

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Megrendelő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.
Adószám: 15398006-2-14
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Rt.
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
Képviselő: Szita Károly polgármester, Dr Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Ügyintéző: Polgárné Perczel Mária beruházási ügyintéző

továbbiakban Megrendelő, másrészről

Vállalkozó: HÓDÚT Kft.
Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150..
Cégjegyzékszám: 03-09-117916
Levelezési cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.
Adószám: 11081423-4-03
Csoportazonosító: 17780890-5-44
Közösségi Adószám: HU 17780890-5-44
Bankszámlaszám: 10300002-28510048-00003285
Számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt. /Szeged/
Képviselő: Szíjj László ügyvezető

továbbiakban Vállalkozó között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Jelen szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében a felek között 2007. szeptember 21-n megkötött KERETMEGÁLLAPODÁS rendelkezései az irányadók. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, úgy mindenkor a KERETMEGÁLLAPODÁS-ban szereplő adat a mértékadó.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megnevezés:

Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépítés (a Krúdy Gyula utca meglévő burkolatának folytatásában a Zrínyi utcáig a csapadékvíz elvezetésével)

1.2. Statisztikai szám: SZJ: 45.23.12.0.

1.3. Vállalkozó a szerződés mellékletét képezi:

- Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépítés:

- Babinszky Ágnes (Hunterra-Bau Kft.) tervező által 2009. év októberében készített KA6459/12/2010 számon engedélyezett kiviteli tervdokumentáció, valamint az adott, költségvetéssel alátámasztott árajánlat.

2. A szerződés díja

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott díjért:

**- Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépítés 15.200.000.- Ft + (25%)ÁFA =
Bruttó 19 000 000,-Ft azaz bruttó tizenkilenc millió forint átalányáron** elvégzi a rögzített munkákat.

Az átalányáras összeg fedezetet nyújt a megrendelt létesítmény anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében **beleértve az esetleges többlet munkákat is.**

3. Határidők:

Munkaterület átadási határidő : **2010. július 08.**
Befejezési határidő : **2010. szeptember 30.**

A Vállalkozót a szerződésben rögzítettekhez képest előteljesítési jog megilleti.

Késedelmi kötbér összege a késedelem minden napjára a késedelmesen teljesített munka bruttó ellenértékének napi 0,8 %-a, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenértékének 10%-a. A késedelmi kötbér rész- és véghatáridőnként külön-külön kerül érvényesítésre.

4. Az ár tartalma:

A **fix ár**, mint elszámoló ár magában foglalja:

- az ajánlatban szereplő összes munkákat
- a felvonulási és ideiglenes melléképítményeket

5. Minőség és minősítés

5.1. A Vállalkozó **I. osztályú** teljesítésre vállalkozik. Megrendelő a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka átvételét nem tagadhatja meg. Vállalkozó ütemtervet és minősítési tervet ad. A minősítést építményenként végzi el. Megrendelő csak akkreditált laboratórium által kiállított mérési jegyzőkönyvet fogad el a Vállalkozótól.

6. Számlázás

Rész-számla: Vállalkozónak lehetősége van a 2007.évi CXXVII. törvény 57.§ -a alapján 2 db rész-számla nyújtható be legfeljebb 40% - 40% (maximum 80%) erejéig a felméréssel igazolt teljesítés alapján a készültségnek megfelelő állapot függvényében (a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint).

Végszámla: Benyújtása a sikeres átadás-átvételt követően nyújthat be a vállalkozó. A végszámla összege a vállalkozási díj min. 20%-a.

7. Fizetés módja

A Megrendelő az előzetesen igazolt számlákat a számla **Megrendelői** átvételi időpontjától számított **15 banki napon** belül átutalással egyenlíti ki.

Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el a vállalkozási díj és más díjak megfizetése tekintetében.

Felek kijelentik, hogy az Építési Projekt tárgyát képező Munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja, illetőleg 142. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá esnek. A Felek kölcsönösen nyilatkoznak arról, hogy mindketten megfelelnek az Áfa-törvény 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek. Ennek megfelelően, a Vállalkozó által a Munkákra tekintettel a Megrendelő részére a Vállalkozói Díjra vonatkozóan kiállított számlákban a Vállalkozó nem jogosult általános forgalmi adó felszámítására, köteles viszont e számláin feltüntetni, hogy: "A termékértékesítés az Áfa-törvény 142. §-a hatálya alá tartozik, így az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő köteles

8. Késedelmes fizetés

8.1. Fizetési késedelem esetén a kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint számítandó.

9. Szerződést biztosító további mellékkötelezettségek

9.1. Jótállás időtartama 3 év, a vállalkozó a keretszerződésben foglaltakon túlmenően a bruttó vállalási ár 5%-ának megfelelő összegben jóteljesítési biztosítékot nyújt bankgarancia formájában, melynek nyújtása a végszámla kifizetésének feltétele, érvényessége a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 1 év + 60 nap.

10. Javítás a szavatossági időtartam alatt

A szerződésben vállalt szavatossági időn belül a Vállalkozó a Megrendelő, vagy megbízottja által jelzett hibák kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

11. Többletmunka és pótmunka

11.1. A Megrendelő a többlet munkát nem fizeti meg.

11.2. Pótmunka végzése szerződésmódosítással vagy egyéb írásbeli Megrendeléssel történik.

12. Kapcsolattartás

(a.) Megrendelő részéről:

Név: **Polgárné Perczel Mária beruházási ügyintéző**

Cím: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefon: 82/501-616 fax: 82/501-520

(b.) Vállalkozó részéről:

Név: **Péter Attila területi igazgató**

Cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.

Telefon: 22/511-610; fax: 22/511-611; mobil: 30/247-00-14

Név: **Lőke Ákos főépítésvezető**

Cím: 7400-Kaposvár, Szántó u. 19.

Telefon: 82/510-673; fax: 82/510-674; mobil: 30/419-38-67

13. A szerződésben nem szabályozott kérdések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendeletei az irányadók.

14. Vitás kérdések

Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat felek 30 napon belül megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kaposvár, Krúdy Gyula utca útéptítés

Költségvetés

Számlázás

Tétel	Keresz.	Munka	Egység	Menny.	Egységár	Összesen	Számlázás		Összeg
							1. rész-számla	2. rész-számla	
Föld és előkészítő munkák:									
1.	K	Szakteljesítés	át.	3	36 000	108 000	3	108 000	-
2.	167	Közmfelújítás kézi erővel	m3	4	6 000	24 000	4	24 000	-
3.	56	Meglévő útcsatlakozás bontása (Géza utca, Zrínyi utca)	m3	18	6 000	108 000	18	108 000	-
4.	57	Kapubejárók bontása monolit vb. Folyóka, és csőátereszek helyén	m3	8,4	8 000	67 200	8,4	67 200	-
5.	319	Humusz leszedés 0,2 cm vtg-ban szállítás nélkül	m3	347,8	895	311 281	347,8	311 281	-
6.	157+161	Töltés építés tömörítéssel Ttg. 92%-ra	m3	122	2 160	263 520	122	263 520	-
7.	317	Tükör készítése tömörítés nélkül	m2	813,6	300	244 080			813,6 244 080
8.	78	Tükör tömörítése simító hengerléssel	m2	813,6	150	122 040			813,6 122 040
9.	22	Padkarendezés	m2	958	300	287 400			-
10.	64	Törmelék elszállítása lerakóhelyre száll. távolság 3 km	m3	22,2	3 000	66 600	22,2	66 600	-
11.	64	Felesleges humusz és föld elszállítása 3 km-en belül	m3	179,8	3 000	539 400	179,8	539 400	-
12.	K	Ideiglenes forgalomterelés	gar.	1	36 000	36 000	1	36 000	-
13.	172	Gázvezeték keresztelési terv és gázvezeték védelembe helyezése	db	1	1 272 000	1 272 000	1	1 272 000	-
Föld és előkészítő munka összesen:							3 449 621	2 796 001	366 120


Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépítés

		Költségvetés		Számházás				
		1. rész-számia	2. rész-számia	1. rész-számia	2. rész-számia			
Útépítés								
1.	99	Folyamatos szemelozású szórt alap (FZKA) készítése tükörbe tömörítve, 25,0 cm vfg-ban	m3	203,4	7 765	1 579 401	-	-
2.	110	"K" szegély építése beton megtámasztással, hézagolással	m	205	4 500	922 500	-	-
3.	302	AC 11 j. aszfalt kopóréteg készítése 6,0 cm vfg-ban	m3	49,34	59 462	2 933 855	-	-
4.	88	Nemesített padka készítés 75 cm szélességben 10,0 cm vfg.-ban	m3	28,2	7 402	208 736	-	-
Útépítés összesen:						5 644 492		
Csapadékcatorna építés:								
1.	175	Munkaárok föld kiemelése folyókák és csőátereszek helyén	m3	34,58	1 433	49 553	34,58	49 553
2.	104	Homokos kavicságyazat készítése, tömörítéssel	m3	4,8	6 806	32 669	4,8	32 669
3.	305	Szerelőbeton készítése folyókák alá 5,0 cm vfg-ban	m3	1,6	20 895	33 432	1,6	33 432
4.	196	NA 30-as beton csőáteresz építés kész ágyazatra kapubejárókban	m	6	12 000	72 000	6	72 000
5.	197	NA 40-es beton csőáteresz építés kész ágyazatra út csatlakozásnál	m	8	25 000	200 000	8	200 000
6.	23	Szabvány árok készítés 1:1 részűvel	m3	107	1 433	153 331	-	-
7.	43	Árokkurkolás 60x40x10 cm-es mederlapokkal 10 cm C10-32/KK beton, 10 cm homokos kavics ágyazaton	m	219	11 176	2 447 456	30	335 268
							20	223 512

Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépités

		Költségvetés		Számházás				
				1. rész-számia	2. rész-számia			
8.	K	Monolit vb. folyóka készítése részletterv szerint kompletten	m	44	40 800	1 795 200	-	-
9.	220	Izszap és hordalékfogó akna építése részletterv szerint bordás lemez fedlappal kompletten	db	1	90 453	90 453	-	-
10.	64	Félesleges föld elszállítás, szállítási távolság 3 km-en belül	m3	124,24	4 000	496 960	124,24	496 960
11.	K	Előfej és védőbeton készítése	m3	6	42 000	252 000	6	252 000
12.	225	Aknák szintre emelése	db	6	35 000	210 000	-	-
13.	100	Kapubejárók helyreállítása	m	44	2 000	88 000	-	-
Csapadékesatorna építés összesen:					5 921 054	3 267 082	223 512	
Befejező munkák:								
1.	284	KRESZ táblák kihelyezése oszloppal	db	3	23 044	69 132	-	-
2.	22	Padkarendezés	m2	386	300	115 800	-	-
Befejező munkák összesen:					184 932	-	-	-
Összesen nettó:					15 200 000	6 063 083	6 025 388	
25% Áfa					3 800 000	1 515 771	1 506 347	
Összesen bruttó					19 000 000	7 578 854	7 531 735	

Kaposvár, 2010. június 22.

.....

 Lóke Ákos
 Hódút Kft.

NYILATKOZAT

A 2008.május 01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti fordított adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A vevőneve: **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.**

A vevőszékhelye: **7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.**

A vevőadószáma: **15398006-2-14.**

A nyilatkozattevő képviselő neve: Szita Károly polgármester
dr. Kéki Zoltán címzetese főjegyző

1./ A vevőnyilatkozata:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)** Vállalkozó által kiállított számlát vevőként mint

- a) áfa alany
- b) eva alany
- c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adó alany
- d) alanyi adómentes
- e) mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
- f) nem adóalany szervezet
- g) magánszemély

fogadom be*

2. /A 2010. július 07-én (Kaposvár, Krúdy Gyula utca útépítés) kelt vállalkozási szerződésben foglalt munkálatok

h) Építési hatósági engedély-kötelesek

- i) Nem építési engedély kötelesek

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az 1. a)-c) pontok szerint jelölte meg és a munkálatokról a 2. a) pont szerint nyilatkozott, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság felé felszámítja.

Kelt: 2010. július 07..

*I A megfelelőhelyen aláhúzni/


Nyilatkozat tevő cég szerinti aláírása