

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Megrendelő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Székhely: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.
 Adószám: 15398006-2-14
 Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Rt.
 Bankszámlaszám: 11743002-15398006
 Képviselő: Szita Károly polgármester, Dr Kéki Zoltán címzetes főjegyző
 Ügyintéző: Géger Livia beruházási főmunkatárs

továbbiakban Megrendelő, másrészről

Vállalkozó: HÓDÚT Kft.
 Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150..
 Cégjegyzékszám: 03-09-117916
 Levelezési cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.
 Adószám: 11081423-4-03
 Csoportazonosító: 17780890-5-44
 Közösségi Adószám: HU 17780890-5-44
 Bankszámlaszám: 10300002-28510048-00003285
 Számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt. /Szeged/
 Képviselő: Szíjj László ügyvezető

továbbiakban Vállalkozó között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Jelen szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében a felek között 2007. szeptember 21-n megkötött KERETMEGÁLLAPODÁS rendelkezései az irányadók. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, úgy mindenkor a KERETMEGÁLLAPODÁS-ban szereplő adat a mértékadó.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megnevezés:

Kaposvár, Fejedelem utca (volt Mikes Kelem utca) 2. ütemű útépítési munka, aszfalt kopóréteg építése

1.2. Statisztikai szám: SZJ: 45.23.12.0.

1.3. Vállalkozó a vállalási árat az ajánlatkérő által kiadott költségvetés alapján határozta meg.

2. A szerződés díja

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott díjért:

- Fejedelem utca (volt Mikes Kelem utca) 2. ütemű útépítési munka, aszfalt kopóréteg építése **13. 600. 000,- Ft + (25%) ÁFA = 17.000.000,-**

azaz **tizenhárommillió-hatszáz ezer forint + (25%) ÁFA átalányáron** elvégzi a rögzített munkákat. Az átalányáras összeg fedezetet nyújt a megrendelt létesítmény anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében beleértve az esetleges többlet munkákat is.

1. ml 13 584 308.-
 3. 415.602.-
 -57. ml.



ent

3. Határidők:

Munkaterület átadási határidő : **2010. augusztus 06.**
 Befejezési határidő : **2010. szeptember 30.**

A Vállalkozót a szerződésben rögzítettekhez képest előteljesítési jog megilleti.

Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozó által késedelmesen teljesített szerződési érték nettó értékének 0,8 %-a naponta a keretmegállapodás szerint. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

4. Az ár tartalma:

A **fix ár**, mint elszámoló ár magában foglalja:

- az ajánlatban szereplő összes munkákat
- a felvonulási és ideiglenes melléképítményeket

5. Minőség és minősítés

5.1. A Vállalkozó **I. osztályú** teljesítésre vállalkozik. Megrendelő a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka átvételét nem tagadhatja meg. Vállalkozó ütemtervet és minősítési tervet ad. A minősítést építményenként végzi el. Megrendelő csak akkreditált laboratórium által kiállított mérési jegyzőkönyvet fogad el a Vállalkozótól.

6. Számlázás

Rész-számla: Vállalkozónak lehetősége van a 2007.évi CXXVII. törvény 57.§ -a alapján 1 db rész-számla benyújtására, legfeljebb a **vállalási ár maximum 80%** -ának mértékéig a felméréssel igazolt teljesítés alapján a készültségnek megfelelő állapot függvényében. A műszaki pénzügyi ütemterv szerint (2. sz melléklet)

Végyszámla: Benyújtása a sikeres átadás-átvételt követően nyújthat be a vállalkozó. A végyszámla összege a vállalkozási díj min. 20%-a.

7. Fizetés módja

A Megrendelő az előzetesen igazolt számlákat a számla **Megrendelői** átvételi időpontjától számított **15 banki napon** belül átutalással egyenlíti ki.

Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el a vállalkozási díj és más díjak megfizetése tekintetében.

Felek kijelentik, hogy az Építési Projekt tárgyát képező Munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá esnek. A Felek kölcsönösen nyilatkoznak arról, hogy mindketten megfelelnek az Áfa-törvény 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek. Ennek megfelelően, a Vállalkozó által a Munkákra tekintettel a Megrendelő részére a Vállalkozói Díjra vonatkozóan kiállított számlákban a Vállalkozó nem jogosult általános forgalmi adó felszámítására, köteles viszont e számláin feltüntetni, hogy: "A termékértékesítés az Áfa-törvény 142. §-a hatálya alá tartozik, így az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő köteles

8. Késedelmes fizetés

8.1. Fizetési késedelem esetén a kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint számítandó.

9. Szerződést biztosító további mellékkötelezettségek

9.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a keretszerződésben foglaltakon túlmenően a bruttó vállalási ár 5% -ának megfelelő összegben jóteljesítési biztosítékot nyújt az ajánlatkérőnél végszámlából történő visszatartás formájában, mely bankgaranciával kiváltható, melynek nyújtása a végszámla kifizetésének feltétele, érvényessége, vagy a visszatartás záró időpontja, a műszaki átadás átvétel időpontjától számított 1 év + 60 nap.

10. Javítás a szavatossági időtartam alatt

A szerződésben vállalt szavatossági időn belül a Vállalkozó a Megrendelő, vagy megbízottja által jelzett hibák kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

11. Többletmunka és pótmunka

11.1. A Megrendelő a többlet munkát nem fizeti meg.

11.2. Pótmunka végzése szerződésmódosítással vagy egyéb írásbeli Megrendeléssel történik.

12. Kapcsolattartás

(a.) Megrendelő részéről:

Név: **Géger Livia beruházási főmunkatárs**
 Cím: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.
 Telefon: 82/501-543 fax: 82/501-520

(b.) Vállalkozó részéről:

Név: **Péter Attila területi igazgató**
 Cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.
 Telefon: 22/511-610; fax: 22/511-611; mobil: 30/247-00-14

Név: **Lőke Ákos főépítésvezető**
 Cím: 7400-Kaposvár, Szántó u. 19.
 Telefon: 82/510-673; fax: 82/510-674; mobil: 30/419-38-67

13. A szerződésben nem szabályozott kérdések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendeletei az irányadók.

14. Vitás kérdések

Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat felek 30 napon belül megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

15. Egyebek

A benyújtott számla teljes kifizetéséig a beépített anyagok Vállalkozó tulajdonát képezik.

Jelen szerződés kizárólag a szerződő felek aláírásával ellátott külön okiratban módosítható.

Mely szerződést felek annak elolvasását és megértését követően helybenhagyólag cégszerűen aláírtak mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt.

Kelt: Kaposvár, 2010. augusztus 05.



Megrendelő

HÓDÚT KFT. ⑤
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11081423-4-03

Vállalkozó

Melléklet:

- 1.sz. melléklet Áfa nyilatkozat
2. sz. melléklet Műszaki pénzügyi ütemterv

NYILATKOZAT

A 2008.május 01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti fordított adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: **Szita Károly**

Képviselő jogosultsága: polgármester

Vevő neve: **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Vevő székhelye: **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.**

Vevő adószáma: **15398006-2-14**

Kijelentem, hogy a **(Hódút Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)**, mint építőipari szolgáltatást nyújtó szállító a „**Kaposvár, Fejedelem utca (volt Mikes Kelem utca) 2. ütemű útépítési munka, aszfalt kopóréteg és kétoldali járda építése**” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó számláit vevőként, mint

- a) áfa alany
- b) eva alany
- c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adó alany
- d) alanyi adómentes
- e) mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
- f) nem adóalany szervezet
- g) magánszemély

fogadom be*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedélyköteles*: 1. igen
2. nem


A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót – a törvényi előírásoknak megfelelően az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: 2010.augusztus 05.

*/A megfelelőhelyen alá húzandó/




.....
Nyilatkozat tevő (cégszerű) aláírása



**Kaposvár, Fejedelem utca (volt Mikes Kelemen u.) 2. ütemű utépítés
aszfaltozása**

Ssz.	Ksz.	Megnevezés	KÖLTSÉGVETÉS			RÉSZ-SZÁMLA			
			Menny.	M.e.	Egység Ár	Tétel Ár	Mennyiség	M.e.	Tétel Ár
1.	K	Építés alatti forgalomtechnika	2,0	garn	61 308	122 615	2,0	garn	122 615
2.	60	Csatlakozó slussz marása	150,0	m2	934	140 100	150,0	m2	140 100
3.	302	AB-11 jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 4 cm vastagságban, gépi terítéssel, tömörítéssel, teljesen készre	180,0	m3	56 489	10 168 020	180,0	m3	10 168 020
4.	321.	Aknák kitisztítása (db)	55,0	db	17 922	985 710			0
5.	225	Akna fedlapok szintbehelyezése (szennyvíz 14 db, esapadékvíz 41 db)	55,0	db	39 701	2 183 555	11,0	db	436 711
Nettó Összesen						13 600 000			10 867 446
ÁFA 25%							3 400 000		2 716 862
Mindösszesen Bruttó							17 000 000		13 584 308

Kaposvár, 2010. július 27.

HÓDÚT KFT. ®
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11081423-4-03

L
Lóke Ákos
főépítésvezető