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VALLALKOZASI SZERZODES

A jelen szerz6dés letrejott egyrészedl 10 EiE 20

Kaposvar Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

cime: H-7400 Kaposvar, Kossuth tér 1.

addszama: 15398006-2-14 bankszamlaszama: 11743002-15398006

képviseli: Szita Karoly polgarmester, Dr. Kéki Zoltan cimzetes £6jegyzd, pénzigyi ellenjegyzd
(elérhetéségiik: 7400 Kaposvar, Kossuth tér 1.) mint meghizé (a tovibbiakban: ,, Megrendels”),

masrészrol a

BITT Vizgazdalkodasi Szolgaltatd és Kereskedelmi Kf.

cime: H-7400 Kaposvar, Guba Sandor u. 87.

cégjepyzékszama: 14-09-002286 adoszama: 10628906-2-14
bankszamlaszama: MKB Bank Zst. 10300002-10291509-49020019
képviseli: Tatar Kis Imre (elerhetdsége: 7400 Kaposvar, (Guba Sandor u. 87.)
mint vallalkozo (a tovabbiakban: , Vallalkozo™)

kézott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

I.
Preambulum

1.1 A felek rogzitils, hogy a Megrendels a Kézbeszerzési PrtesitGben 2010.01.25. 0351,/2010.
szamon megjelent ajanlattételi felhivast tett kézzé a targyi épitési beruhazas kivitelezése

targyaban.

Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét 2010. februir ho 25 napjan kihirdette
azzal, hogy a kézbeszerzést eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megbiz6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennck megfelelSen a felek a Kbt.
99. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén belil szerzédést kotnek jelen
szetz6dés €s az ehhez kapcesolodd mellékletek (tovabbiakban egyittesen: ,,Szerz8dés”)

feltételei szerint.

IL.
A szerzddés targya

2.1. A Megrendels ajinlati felhivisara a Vallalkozd altal benyijtott ajinlat ismeretében a
Megrendeld megrendeli a Villalkozotdl, a Vallalkozé pedig elvillalja a jelen fejezet szerinti
munkik elvégzését. A Villalkozd a szerzédés teljesitésével kapesolatos feladatait 2 jelen
szerz&dés, Villalkozd érvényes ajinlata, az ajanlattételi felhivds és ajanlati dokumenticié
szerint koteles végrehajtani, Megrendelé érdelében, annak utasitdsai szerint, a hatalyos
jogszabilyokkal és szakmai — etikai eldirasokkal Gsszhangban. A fentiekben felsorolt
dokumentumok egyes rendelkezései kizotti esetleges eltérések esetén elsédlegesen a jelen
szerzbdes, majd a Vallatkozd érvényes ajanlata, majd az ajanlateételi felhivds és az ajanlati
dokumentaci6 rendelkezései az irinyaddak az ellentmondis feloldisdhoz sziikséges

meértékben.

A szerzdidés targya:

Vallalkozasi  szerz8dés  a Kaposvér II. sz. Szennyviztisztit(’) telep

szennyviziszap taroldé medencéinek rekultivaciéja és 0j iszaptarolok

épitése 1. iitem kivitelezési munkaira.
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Az épitmény, az épitési munka meghataroz6 paraméterei;

- 5 db 5000 m3-es 1szaptarold medence rekultivacioja;

- 2.db 5000 m3-es szigetelt foldmedence épitése;

- 1 db szivattyt és szerelvényakna gépészettel,

- 304 fm DN 160 KPE iszap nyomoévezeték;

- 136 fm DN63 KPE mosoviz vezeték;

- kb. 150 fm 4,0 széles, 40 t teherbiras szilard burkolatn it.

A felek megallapodisa szetint a Vallalkozé koteles a Szerzddés értelmében a feladatokat
szerzOdésszerGen, telies korden, milszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar elbirasoknak, milszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llisanak
megfelelden 1. osztalyd mindségben, hataridSben valamennyi egyéb szerzGdéses
kételezettségét szerzGdésszerlien teljesiteni. A Villalkozé a kivitelezési munkak clvégzésére
villalt  kotelezettsége  mellett  kifejezetten  kotelezettséget  wvallal  arra,  hogy
jotallasi/ garancialis/, szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A teljesités helye: Kaposvar kozigazgatasi teriilete 0325/6 hrsz.

A kivitelezési munkakat a jelen szerzddés rendelkezésel szerint kell elvégezni. A szerzédés
miiszaki tartalma a megvalositashoz szitkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkat magaban foglalja.

II1.
A vallalkozéi dij

A Villalkozot a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért 107.000.000,-
Ft + 25 % AFA (szizhétmillié forint + huszonhatmillié hétszizétvenezer forint AFA),
azaz Osszesen: 133.750.000,~ Ft (szazharminchirommillié hétszazotvenezer forint)
atalanydi) ifleti meg.

A szerz6d6 felek kélesondsen tajékoztatjdk egymast, hogy mindketten belfoldi addalanyok
és a szerz8dote szolgaltatas a 2007. évi CXXVILL tv. (AFA tv.) 142 §.-a alapjan a forditott
adozas ala tartozik, igy a forditott adozas szabalyai érvényesek.

A Villalkozé altal kidllitandéd szamliban nem szerepelhet athiritott add és a szaml4jan
kételes feltintetni a Megrendelé adoszamat.
A mindenkori AFA tv.-nek megfeleld dfakulcs szetinti adét a Megrendeld fizeti.

A szerzbdéses vallalkozéi dijért a Vallalkozd teljes kotlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzOdés tirgyanak a megvalositisira. A felek megillapodnak, hogy a megallapitott
vallalkozdi dij semmilyen kértilmények kozott nem novekedhet.

A vallalkozéi dij a Villalkoz6 jelen szerzdésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a villalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb kéltséget, ideértve a felelés miiszaki vezetd altal
ayUjtand6 szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkéltséget (pl: a Villalkozé ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, a szillitds, az ideiglenes
szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lathatd
eseményck és jogdijak koltségei stb.), fliggetlentl azok jogeimétdl.

A vallalkozdi dfjon felill Vallalkozd egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.
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A Vallalkozo koteles a szerzodés targyat az ajanlata részét képezd Utemtervben részletesen
¢s tételesen meghatatozottaknak megfelelden, az ott meghatarozott hatariddkig, az ott
meghatirozott késziltségl fokban a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkozo a Megrendels eldzetes, irasbeli hozzajarulasaval eloteljesitésre jogosult.

4.3. A szerz6déses munkik végteljesitési hatarideje: 2010. majus 31. (75 nap)
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A teljesités idGpontja a sikeres milszaki dtadas-atvétel eljaras lezarasanak idépontja.

V.
A Villalkozé kitelezettségei

A Vallalkozé kételezi magat, hogy a szerzddés targyat jelen szetz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatilyos épitéstigy, thzrendészett, balesetvédelmi, egészségloyl és
egyeh vonatkozd szakhatosagl elbirasok ¢s az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvirasok szerint, a rendeltetésszerd ¢€s biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek
megfelelden, teljes kortien, muszakilag és minédségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztilyd mindségben és 1. osztilyu anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atvétell hataridore hiba— és hianymentesen elkészitl.

Az L. osztaly teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és
a fethasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkoz6 alkalmassagt engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg

A Vallalkozd kijelenti, hogy a Dokumentacié miszald tartalmat, a kivitelezési technoldgiat
ismeri, az azokban feltintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat szitkségesnek nem tart. A
felek kijelentik, hogy a Vallalkozd a helyi kériilmények ismeretének hianyara, illetve a tervek
nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt a késGbbick sorin tobbletkdveteléssel
nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozasi munkak alapjat képezd
miszaki és technologiai dokumenticidknak megfelelé kivitelezés pontossagiért,
teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozd felel.

A Vallalkozé kételes biztositant a munkak megvaldsitasa sorin olyan képzett és tapasztalt
vezetGket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Vallalkozo szerzdédés szerintt kotelezettségemnek megfelelé és idében torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A teljesitésben kizardlag a Vallalkozo ajanlataban megjeldlt alvillalkozo(k), az ajanlatban
meghatirozottak szerint miikodhetnek kozre. Ha a szerzddéskotést kovetden — a
szerzédéskotéskor elore nem lathato ok kovetkeztében — beallott lényeges korilmény miart
a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozo(k)kal, a
Megrendelo mas megjelolt szervezet (személy) kozremukodéséhez is hozzajarulhat, ha az
megfelel a kozbeszerzési eljdrasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek.
Az alvallalkozo1 szerzédéseknek meg kell felelniiik jelen szerz6dés kikotéseinek.

Villalkozo koteles a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerzddés tdrgyvira vonatkozd
eléirasokat az alvallalkozdkkal kotott szerzddésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a Megrendelével
szemben felelésséggel tartozik. A Villalkozd a Megtendelével szemben egyekben teljes
mértekben felel az alvallalkoz61l minden tevékenységéért és cselekedetéért.
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Villalkozé  kételes a munkiat Ggy megszervezmi, hogy a munkaterileten dolgozd
alvallalkozék egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére wvald  teljesitést ne
veszelyeztessék, azonban a munkavédelmi szabilyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvillalkozok kizardlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, gy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kiveteléseiket.

A Villalkozoénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arta, hogy az illetékes hatdsdgok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban. Fzen feliil
lehetdvé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Villalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szimdra minden ésszerd
tdépontban hozzatérhetSvé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olvan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéscket készitik, gyaryak vagy elékészitik a teljesitéshez.
A Vallalkozé kioteles minden segitséget biztositant ehhez alvéllalkozéinal és beszallitdindl is.

A Villalkozéd az épitdipari kivitelezésel, valamint a felelés miiszaki vezeti tevékenység
gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairol és az épitési naplordl szolo 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan
épitési naplot vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplét egy eredeti
és két masolati példanyban kell vezetni, melybdl a Megrendeld egy masolati példanyban kell
vezetni, melybdl a Megrendeld egy masolati példanyra jogosult,

A Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a keletkezett
épitesi és egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése sorin rendszeresen gondoskodni.
A Villalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-
KvVM egyiittes eldirasat szerint kell eljarnia.

A Villalkozd a munka befejezésekor kételes sajat koltségén eltivolitani minden hulladékot,
a sajat vagy alvallalkozdi tulajdondt képezd eszkdziket, szerszamokat, gépeket és anyagokat,
és koteles a munkatertiletet tiszta és biztonsigos allapotban dtadni.

A Vallalkozonak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités sorin viztdl, energia-
cllatasrol vagy egyéb olyan halozati csatlakozdsrdl, amely a munka hatékony, kielégitd és
biztonsagos végzéséhez sziikséges. Ehher a Vallalkozd igénybe veheti a Megrendeld
tulajdonat képezd, mar létezé kozizemi csatlakozasokat, ellenszolgiltatis fejében. A
koéziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Vallalkozdt tethelik.

A Vallalkozd  koteles gondoskodni a  munkateriletre  vonatkozd  tizrendészetd,
munkavédelmi, kémyezetvédelmi (igy kilonésen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlzvédelmi és egyéb elGirdsok betartasarél. A munkatertiletet
megfelelé védelme és oOrzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabol szarmazo minden feleldsség a Vallalkozdt terheli.

A Villalkozé kételes megovni a munkateritleten a mar kiépitett at- és kézmithalézatot. A
Vallalkoz6 vagy alvillalkozor altal esetlegesen a munkateriileten okozott kirokat a
Villalkozd kdteles sajat koltségén az atadds-atvételig kijavitani, ennek hidnydban az atadas-
atvétel nem kezdhetd meg

A Villalkozé kételes a személyek biztonsigit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetoségének felmertlése esetén haladékealanul kirelharitisi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendeldt azonnal értesiteni.
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Vi.
A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkaterilet dtadisanak és a munka megkezdésének idSpontja: szerz6déskotést kovetd
1. munkanapon.

A Vallalkozé a kivitelezés helyszinét elozetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendelé a munkatertiletet atadas-atvétel keretében adja at a Villalkozd részére. Az
atadds megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Vallalkozé a munkak megkezdésér megel6zden koteles a kivitelezés megkezdését,
minden ilyenkor kotelezé bejelentéssel egyitt (felelds muszaki vezetd, sth.) az illetékes
épitest hatosagnak bejelenteni.

Az épitési naploba bejegyzésre a Megrendel (képviseletében eljard, késGbbiekben részben
nevesitésre kerlld személyek, szervezetek), a mfszaki ellendr, a Villalkozd és a felelSs
miszaki vezetd jogosultak,

A takardsra keriilo munkak ellenérzése érdekében, vagy szakhatSsigl ellendrzési munkik
megkezdése eldtr a Vallalkozo kételes az ellendrzések és vizsgalatok varhatd idSpontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, és arrdl a Megrendeldt irdsban dgy
értesiteni, hogy kizardlag a Megrendelé szabad déntésén muljon, hogy a nevezett
esemeényen részt kivin-e venni.

A Megrendelé és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslatatkat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozé koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a naploban valaszolni, és valaszait egyidejlleg telefaxon
1s megkildeni.

A Megrendeldnek joga van a kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség  esetén
megbeszélést kittizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeird] jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzSkonyvben meghatarozottak kotelezdek
a Vallalkozd szamara.

A Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a szerzGdés alapjan villalt munkdhoz felelés
muszaki vezetot alkalmaz, ezért kilon térités nem jar. A felelés miszaki vezetd koteles,
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési napld, illerve a
kivitelezés lebonyolitasihoz szikséges okiratok rzésérdl gondoskodni.

A Villalkozé milszaki vezetSjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelSs szakmai
vezetést a szabvanyelSirdsoknak megfelelSen ellissa, és a kivitelezést teljes felelésséggel
iranyitsa. A felelés miszaki vezetd alkalmassagara vonatkozé igazolisokat a Vallalkozd
ajanlata tartalmazza.

VIL.
A felek képviselete

Felek a szerzodést kizardlag irasban, a Kbt 303. §-dban foglaltakra figyelemmel
madosithatjak.

A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgiltatds mindségi és mennyiségi
felilvizsgilatira muszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendeld felé a szolgaltatis atvételével kapcsolatosan.
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7.3 A szolgiltatis atvételét azonban kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételte jogosult
képviseldje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési napléban a szolgiltatissal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthet6 a szolgaltatas dtvételének.

7.4 A Megrendeld — szerzGdéssel és a szolgiltatas dtvételével kapesolatban — nvilatkozattételre
jogosult képviseldje:

Név: Szita Karoly polgarmester
Cim: 7400 Kaposvar Kossuth tér 1.

Kapcsolattartd Kaposvar Megyei Jogi Varos Onkormanyzata részérdl:

Név: Hideg 1isz16 muszaki ellenor

Cim: [7400 Kaposvir Kossuth tér 1.]

Telefon: [82/501-543]

Fax: [82/501-520]

7.5. A Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képviseldije:
Név: Tatar Kis Imre Gigyvezetd

Cim: 7400 Kaposvar, Guba Sandor u. 87.
Telefon: 06-82/529-020

Fax: 06-82/529-025

7.6. A Vallalkozo felelos mtszaki vezetdje:

Név: Theisz Imre

Cim: 7400 Kaposvir, Guba Sindot u. 87.
Telefon: 06-82/529-020

Fax: 06-82/529-025

7.7. A fenti képviselok és vezetOk személyében bekovetkezett valtozdsokrdl a felek egymast
irdsban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a viltozast kovetSen haladéktalanul
kotelesek értesitent.

VIIL
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

8.1 A Villalkozo kételes a szolgaltatast — munkamegszakitasok nélkiill — az Utemtervnek
megfeleloen elvégerni.

8.2. Az ltemtervnek megfelels egyes részek akkor tekintendéek teljesitettnek, amennyiben
Villalkozé  azt hidnytalanul és hibamentesen elkészitette és a Megrendels vagy
nyilatkozattételre jogosult képviseldje a miiszaki ellendr javaslatara az adott munkarészrgl
keallitott  részteljesitési igazolast alirta. Amennyiben nem torténik meg az adott
munkarész teljesitésének fentiekben meghatarozott médon torténd igazolasa, tgy az adott
szolgaltatas nem tekinthetd teljesitettnek és a Véllalkoz6 az erre a munkarészre vonatkozéd
részszamlajat nem allithatja ki. A részteljesitési igazolds kiallitisanak feltétele az adott
munkarész  sordn  beépitett anyagok szillitleveleinek, illetve azokra vonatkozd
megfelelGségi nyilatkozatok mésolati példanyinak a Megrendclé rendelkezésére bocsatasa.

8.3. A Vallalkozo koteles az ttemtervnek megfeleld egyes munkatrészek elkésziiltét a varhatd
befejezésnél 10 nappal korabban a Megrendel6 részére irdsban jelezni. A felek kotelesek a
tervezett befejezes idopontjaban az adott munkarészt megvizsgalni, és jegyzdkonyvben
valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozd koteles valamennyi, a jegyzSkonyvben
feltiintetett hibat a jegyzGkonyvben meghatarozott idén belil kijavitani. Ha a hiba
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kijavitasival kapcsolatos munkak a részhataridék hosszabbodasihoz vezetnének, ugy a
Vallalkozé koteles a Megrendelnek a X. fejezet szerinti kothért megfizetni.

Az atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Vallalkozo 15 nappal korabban koteles frasban
értesitent a Megrendelot. Az atadas-atvételt eljaras megkezdéséhez a Villalkozo koteles a
Megrendelé  rendelkezésére  bocsitamt a  szerzédés — megvaldsitasit  igazold
dokumentumokat: 3 példanyban a megvaldsulasi tervdokumentaciot, valamint a felelds
miszali vezetdl nyilatkozatokat. A Vallalkozd koteles tovabba atadni a Megrendeld
részére a beépitett anyagokra vonatkozd mindségl tandsitvanyokat, bizonylatokat,
hasznalati és karbantartasi utmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
szerzGdés targyanak a rendeltetésszerG és biztonsigos hasznilatahoz szikséges. Ezen
dokumentacidk atadasanak hidnyaban az atadas-atvétel meghitsul.

Az dtadas-dtvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miszaki ellendre a szetzddés targyit
teljes korGen megvizsgilia annak megallapitiasa érdekében, hogy az megfelele a
szerzOdéses és jogszabalyl eldirasoknak. Az dtadis-dtvételi eljarason felfedezett hibdkrdl a
telek jegyzdokonyvet vesznek fel. A jegyzokdnyvben rogzitett hibakat a Villalkoz kételes
az ott meghatarozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé esetleges
hianypotlasi kdtelezettsége a szerzGdés teljesitésének hataridejét nem médositja. Ha a hiba
kifjavitasaval kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodisihoz vezetnének, ugy a
Villalkozé koteles a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkez( kirat (a
kotbért, valamint az azt meghaladd karat) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozo a javitisi kotelezettségének a jegyzdkonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadja, Ggy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel a teljesitést nem fogadja el,
gy jogosult a hibakat a Vallalkozé koltségére maga kijavitani vagy mdssal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzédést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerzédés munkik 1.
osztaly minéségben elkésziltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kémnyezdé létesitményekben, kozmivekben, utakban a Vallalkozd
vagy alvallalkozdi dltal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitisra keriiltek.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hianyossagokkal Osszefiiggésben és a kjjavitasukkal jaré munkik
folytan sem akadilyozzak a szerzGdés targyanak rendeltetésszeri hasznalatit, ha az
egyebekben megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatilyos jogszabilyokban foglalt
feltételeknek. A Villatkozd ezen hibakat is koteles kijavitani az atadds-atvételkor késziilt
jegyzOkonyvben foglalt hatiridéig. A hibak ldjavitisdig a MegrendelS visszatarthatja a
hibak kijavitisinak Megrendeld altal becsiilt értékét. A Vallalkozd a végszimla Gsszegét
ezen értékkel csokkenteni koteles. A visszatartott Osszeg szdmlazdsira és kifizetésére csak
a hibik kijavitdsit kévetSen jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendel a Ptls.-
ban rdgzitett szavatossagi jogaival élhet.

Az atadas-atvételi eljards befejezésekor a Megrendeld végleges teljesitési igazolast allit ki.
A végleges teljesitési igazolds tattalmazza kilondsen az 4dtadis-dtvételre vonatkozo
kifejezetr nyilatkozatot, a Megrendeldnek az dtadds-dtvétel sorin atadott dokumenticiot
felsorolasat, az érvényesiteni kivant igényeket (pl. dfjcsdkkentés, visszatartds), és
mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadilyozd hibikrdl és mads
hianyossagokrél, valamint azok javitasi hataridejérdl készult jegyzdkonyvet.
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8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.
11.3.

A karveszély a Villalkozérdl a Megrendeldre kizardlag a legutolsd részmunka befejezését
kivetSen, a teljes szerzddéses munka hiany- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozd
végleges teljesitési igazolas Megrendeld dltali alairisaval egyidejlleg szall at.

A felek kotelesek az dtadds-atvételtd] szamitott egy éven belil a fentiekben meghatarozott
szabilyok betartasaval uto-felilvizsgalati eljarast lefolytatnt,

X,
Elszamolas, fizetési feltételek, biztosité¢kok

A vallalkozdi dij kifizetése szamla ellenében torténik.

A részszamla benyUjtisira nincs lehetéség, A szamla kiallitasara a Vallalkoz6 az dtadas-
atvételi eljarist kovetden kidllitott és a Megrendeld altal alairt végleges teljesitési igazolds
birtokaban jogosult.

A Megrendels a fentek szerint és a jogszabidlyoknak megfeleléen kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil utalja 4t a vallalkozdi dijat a Vallalkozd szamlan
jelolt bankszamlajira.

A kifizetésekre 2 2003. évi XCIL tv. 36/A §.-a és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 17.-
19. §.-ai is alkalmazandok. -

Megrendels fedezetkezeldi szamlaszama: 0o ha00t - Qo) g l O\ﬂOO 004

A hatilyos jogszabalyok értelmében az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti meg.

X.
Késedelem

A szerzédésben meghatarozott hatiridéket mindkét fél kételes betartani. Amennyiben a
Vallalkozo neki felréhaté mddon a jelen szerzddésben meghatarozott végleges teljesitést
hataridé vagy az &pitési ltemtervben meghatirozott részhataridék tekintetében
késlekedik, ugy a Megrendeld kotbérigényr, illetve kotbért meghaladé karigényt
érvényesithet. A kothér a teljesitési hatiridé eredménytelen lejirta utdni clsé naptol jar,
mértéke: 500.000.- Ft naponta.

A jelen szerzddésben meghatirozott kétbér lejart kévetelésnek mindsiil, a Megrendels az
esedékes részszamlibol vagy a végszamlabdl azokat levonhatja.

XI.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Villalkozd kijelenti, hogy rendelkezik kiilondsen a harmadik félnek okozott kirokkal
szemben a teljes vallalkozdsi szerzddés idotartamara vonatkozo, kelld fedezetet nydjtd,
sajit névre szOlo épitésszerelési felelosségbiztositassal. A vallalkozd tevékenységével
Osszefiiges, illetve a szerzddés iddtartama  alatt keletkezd kirokra a Megrendeld
felel&sséget nem villal és nem nyujt kilon téritést a karok elharitasira.

A biztositds koltségét a Vallalkozo viseli.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitGanyagok szallitdsa soran, Ugy a Vallalkozd a kareseményt, illetve annak koriilmenyeit
haladékralanul koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozé, vagy a
Vallalkozd érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozé magatartisara vezethetd vissza, ugy
a Villalkozé kilon felszolitds nélkil koteles a keletkezett hibat kyavitani, és az okozott
kart teljes kortien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzddés V. fejezetében foglaltakkal.

6%



12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

XII.
Szavatossag, jotallas

A Viallalkozd felelGsségére a  beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatisok
vonatkozdsiban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezd alkalmassigi idejét meghatarozd, a  szerzddéskotéskor hatalyos
jogszabilyok rendelkezéseit kell alkalmazni, A Vallalkoz6 ennek korében szavatol az altala
felhasznilt anyagok anyagi és gvartisi hibatdl vald mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat a Megtendels altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozo magyat szabvanyoknak megfelelden, I. osztalyd minéségben végzi el.

A Villalkozét a mitszaki atadas-atvétel idépontjatol 24 honapos jotallasi (garancialis)
kotelezettség terheli, melynek biztositékaul Vallalkozd legkésSbb a szdmla benyijtasaval
egyidejlileg koteles a bruttd vallaldsi 4r 5 Y-anak megfeleld Gsszegll joteljesitést
biztositékot nygjtani feltétel nélkili bankgarancia formajaban.

A szavatossdgi és jotallisi felelGsség keretében a Villalkozd koteles a feltirt és a
Megtrendeld éltal kozolt hibdkat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogisolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
{amennyiben az miszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitast megkezdeni és
megszakitas nélkil befejeznr).

A jotallasi idé lejarta elétt 30 nappal a felek 1jabb vizsgalatot tartanak, és jegyzO8konyvben
togzitik az esetlegesen fenndllé hibikat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott
hatariddt.

XIII.
Felmondas, elallas

A Megrendel$ a Ptk-ban szabilyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerzodéstdl azonnali hatallyal elallni:

a) a Villalkozé a munkat a 6.1, pontban meghatarozott hataridét kovetd 15
napon beltl nem kezdi el;

b) a Vallalkoz6 az épitési itemtervben foglalt barmely hataridéhoz képest 30
napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek
érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

d) a Vallalkozé ellen csodeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek,

vagy a Vallalkozd végelszamolasat hatirozza el, avagy egyéb olyan
korlilmeny meral fel a Vallalkozo érdekkorében, mely a szerzddés
teljesitését meghiasithatja;

e) a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételéhben, vagyonaban olyan
jelentds valtozas kévetkezik be, mely a Megrendelé megitélése szerint a
fentiekben meghatirozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatirozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendeld a jelen szerzédést a Ptk.-ban szabélyozottakon tilmenden akkor jogosult a
jelen szerz8dést 15 napos hatiridével, elézetes irasbeli értesitést kivetéen felmondani, ha
erre hatosagi kényszer (az épitkezés hatosag részérdl torténd leallitasa, amely a
Megrendels érdekkorén kiviil mertil fel) okot ad.

A Villalkozé jogosult a szerzédést 15 napos hataridével, elozetes irasbeli értesitést
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kévetben felmondani, ha a Megfendelé a Vallalkoz6 a jelen szerzédés rendelkezéseinek
betartasaval késziilt, szabilyosan és jogosan kidllitott szdmlainak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatirid6hoz képest 60 napot meghaladé késedelembe esik.

13.3.1. A Megrendeld elallasa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem
végzett munkit harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szamlabol térténd levondsra nincs
lehetdség vagy a szimla Gsszege nem nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, 2 Megrendeld a
kovetelését a Vallalkozé altal atadott bankgaranciabdl érvényesitheti. Az ezt meghaladd
esedékes Osszeget a Vallalkozd koteles 10 napon beliil a Megrendelének atutalni.

13.4. A 13.1. és 13.2. pontokban foglalt esetekben a MegrendelS jogosult a 10. pont szerinti
kothér és az azt meghaladd karinak érvényesitésére. A kovetelés érvényesitésére a 14.
pontban foglaltak megfelelden iranyadoak. A fentl esetekben a Vallalkozé kirtéritésre
nem jogosult.

13.5. A 13.2. és 13.3. pontokban foglalt esetekben a Vallalkozé a mar elvégzett munkajinak
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szemben

XIV.
Jogvitak, Birosag

14.1. A felek 2 szerz8dés teljesitése sorin keletkezett vitdikat kozvetlen tirgyalisok soran
kisérelik meg rendezm. A targyalisok eredménytelensége esetén a felek szakértsi
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

14.2. A peren kiviili targyalisok sikertelensége esetén a szerz6dé felek alavetik magukat a
pertargyértéktdl fiigoden a Kaposvari Varosi Birdsag vagy Somogy Megyei Birdsig
kizarélagos illetékességének

XV.
Zar6 rendelkezések

15.1. A szerz&dés teljesitése érdekében a felek kotelesek egylittmikodni, a teljesités
szempontjabol relevans valamennyi jelentSs tényrSl egymist értesitend.

15.2. Amennyibén a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, vEgrehajthatatlan vagy
azza valna, gy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kételesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

15.3.  Szerz4d§ felek tudomasul veszik, hogy 2 191/2009 ((IX.15.) Korm. rendelethdl eredéen a
fedezetkezel6 iltal esetlegesen felmertld szerzddés kiegészités iranti igényeket magukra
nézve kotelezének ismertk el, az ebhez kapcsolédd szerzédés kiegészitéseket és
modositasokat jelen szerzddésen atvezetik.

15.4.  Szerz6dd felek a jelen szerzddéssel, illetve az annak sordn teljesitett szolgaltatissal
kapcsolatosan kélesénésen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott minden
informdciét és adatot bizalmasan kezelnek és meglriznek, ezeket a masik fél elGzetes,
frisbeli hozzajaruldsa hiinyaban nem hozzak nyilvinossagra vagy illetéktelen harmadik
személy tudomisira. A Villalkozd a birtokdba keriilt informacidkat kizardlag a jelen
szerzodésben meghatirozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

15.5.  Szerz6dé felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendel
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jogosult a jelen szerz8déstél azonnali hatllyal eldlini. Az elallis nem zdrja ki a titoktartdsi
kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgar- vagy buntetSjogi  szankcidk
alkalmazasat.

15.6.  Vallalkozd vallalja, hogy a Ptk. 81. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel Gizled titok cimen
nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerz3dés lényeges tartalmirdl. A Villalkoz6 jelen
szerzOdés alafrisaval tudomisul veszi, hogy nem mingstl tzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvinossigra hozatalat killon tSivény kozérdekbdl
elrendeli.

15.7.  Szerz6dd felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrd] sz6l6 1989, évi
XXXVIIL térvény 2. §-dnak (9) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék, az
allamhaztartdas  alrendszereib8l finanszirozott Dbeszerzések és az  allamhaztartis
alrendszereinek vagyonat érintS szerzédések, lletSleg a gazdilkodd szervezetek szdmara a
kézponti koltségvetésbdl juttatott pénzeszkozok felhasznalasa tekintetében ellendrzési
jogosultsaggal bir.

15.8. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az allamhaztartisrdl sz616 1992, évi XXXVIIL torvény
15/B. § (1) bekezdése alapjin Megrendel$ a szerzédés megnevezését (tpusat), tirgyat, a
szerzGdést kotd felek nevét, a szerzddés értékét, idStartamat, valamint az emlitett adatok
valtozasait a szerz6dés 1étrejottét kovets hatvan napon belil kézzéteszi,

15.9. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgiri Toérvénykonyv, a Kbt. és a
vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.10. Jelen vallalkozasi szerzédés egymassal mindenben szé szetint megegyezd 6 (hat) eredeti
példanyban készilt, amelybSl Villalkozd 2 (kettd), MegrendelS 4 (négy) eredet példanyt
kap.

15.11. A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezé't, j6vahagydlag alairtak.

A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezst, j6vihagydlag alairtik.
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Agszém: WE28906-2-14 (14)

M/val/\/v\

. }é Megrendéléc'i ! ' Villatkoz6 “

posvir Megyei Jogn Varos ' BITT Kft.
Onkormanyzata képviseletében képviseletében:
Szita Karoly  Dr. Kéki Zoltan Tatar Kis Imre
polgarmester cimzetes fojegyzd lgyvezetd
Ellenjegyeztem:




Székhely:

7400 Kaposvar
Guba Sdndor u. 87,
PL:208

Tel.: 82/529-020
Fax.; 82/529-025

. VIZGAZDALKODASI SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT.

10 bitt@bitt.hu

NYILATKOZAT

Alulirott Tatar Kis Imre, mint a BITT Vizgazdalkodasi Szolgaltaté és Kereskedelmi K.
(7400 Kaposvar, Guba Sandor u. 87., Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nytsz.: 27A11364)
oégjegyzésre jogosult képviselje nyilatkozom, hogy Kaposvar, II. szdmi szennyviztisztito
telep szennyviziszap tdrold medencéinek rekultivicidja és 0 iszaptarolok épitése (L. iizem
kivitelezési munkai) a beruhdzas kivitelezése alatt az alabbi vallalkozéval kivanunk dolgozni:

Carbotech Magyarorszag Kft.
Cim: 6723 Szeged, Hont F. u. 7. I/3.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nytsz.: 15A11350

Kaposvar, 2010, marcius 30.

Tatar Kis Imge
tigyvezetd

#42m viz GAZDALKODASI
SE L 1gahtatd ds Kereskedelmi Kft.
¥y Kaposvés, Guba $S. u. §7.
- 1oezdm: 10628906-2-14 (14.)



