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Miiszaki leiras
a ,Kaposvari Sportcsarnok korcsarnok
épiuletének épitészeti és energetikai

korszerUsitése”

targyu kozbeszerzési eljarashoz



A projekt ismertetése

1. El6zmények:

A Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola a Sportcsarnok kércsarnok éptiletének komplex energetikai
korszer(sitése cimen TAO palyazatot nyujtott be. Célkitlizés az energia- és hasznalati hatékonysag
novelése, illetve a komfort érzet javitdsa a kozosségi bels6 terek atalakitasaval és fejlesztésével. A
beruhdzast az épillet leromlott mdszaki dllapota, elavult berendezései, magas Uzemeltetési
koltségei, illetve rendkivil rossz h6komfortja indokolja.

2. Jelenlegi helyzet:

Az épllet Kaposvar belvarosaban az Arany Janos utca 97. szdm alatti sportfunkciés korzetben
helyezkedik el, szabadon 4ll6 kialakitasu. Kdzvetlen szomszédjaban masik sport funkcids épiletek
helyezkednek el, valamit fedetlen sportpalyak. Az épilet szabadon all6, féldszint és galériaszint
kialakitasu lapos tetos kialakitasu csarnok jellegl épiilet. Az épliletben taldlhatd egy nagy kézponti
kGizd6tér, az azt kiszolgalod 6ltozékkel, szertdrakkal, iroddkkal, valamint egy galériaszint, ami egykor
cselgdncsosok kiizdGterének adott helyet, jelenleg raktar és konditeremként mikodik. A gépészeti
tér a lapostet6 kozepén kapott helyet.

Az éplilet tomege igen sajatos, ez korcsarnok mivoltdbdl kévetkezik, raszterenként egy hatalmas
tartd pillér osztja meg a kopolit lvegezésl foldszinten falazott korcikk traktusokat. Az épiilet
tomegébdl csak a bejarati aula és Iépcséhazi blokk all ki sajatos tomegképet adva a kércsarnoknak,
és megszakitva annak kor jellegét. Az éplilet alaprajzilag elég egyszer(. J6l megtervezett funkcionalis
terek veszik korul a kozépen elhelyezkedd kiizdGteret. A bejarati részen kapott teret az aula, a porta,
vizes blokk a latogatdk szdmara, bifé, az emeleten pedig egy nagy tandcsterem. A kiizd6tér tulsé
oldaldn kaptak teret a kiizd6teret kiszolgalé funkcidk, mint kiszolgdld 6ltoz6kkel, szertarakkal,
irodakkal, valamint egy galériaszint, ami egykor cselgancsosok kizd6terének adott helyet, jelenleg
raktar és konditeremként mikodik. Az aula rész felett leldté kapott helyet. A gépészeti tér a
lapostetd kozepén kapott helyet, beldgatva a kiizd6tér felé. Az épiilet az 1970-es években épiilt,
kilfoldi tipusterv alapjan. Statikailag rendkiviil 6sszetett épllet, a kiizd6tér felé beldgd gépészeti
blokk és a korben kialakitott vasbeton pengefalak 6sszefeszitése adja az épulet allékonysagat.

A tervezet komplex projektnek a jelen eljaras eredményeképpen megkotendd szerz6dés
keretében megvaldsitando:

Kaposvari Sportcsarnok korcsarnok épiiletének épitészeti és energetikai korszer(sitése palyazati
konstrukci6 keretében.

3. Alapadatok

A general kivitelezési tevékenységgel érintett

3.1. épitési munka megnevezése:
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97. szam alatti kdrcsarnok éplletének épitészeti és
energetikai korszerUsitése

3.2. az épitési munka helye:
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.
helyrajzi szam: 4364/1



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

az épitési munka meghatarozé paraméterei, tervezett funkcidk:

A kovetkezd szerkezeti elemek, éplletrészek, berendezések korszer(sitése valdsitandd
meg:

- homlokzatok utélagos hGszigetelése,

- kopolit Giveg tet6k teljes elbontasa, fémlemez fedési tetbk kialakitasa,
- reprezentativ fogaddtér és bejarati tomeg feldjitasa,

- aula bdvitése, részleges belsGépitészeti felljitdsa, atalakitasa,

- nyiladszardk cseréje hészigetel§ nyildszardkra,

- részleges épliletgépészeti korszer(sitések, atalakitasok,

- épllet kilsé vizelvezet6 rendszerének felujitasa,

- tlzjelz6 rendszer kiépitése,

- Iépcs6hazak és aula hé- és flstelvezetése,

- kiils6 menekilési utvonalak kialakitasa, az épllet mentén koérben,

- pengefalak hészigeteléssel torténd felljitasa, dllagmegdvasa,

- homlokzatvilagitas kialakitasa,

- villdmvédelem tervezése, kiépitése.

A kiilonbo6z6 szerkezetek felujitasanak részletes épliletszerkezeti leirasa az ajanlattételi
felhivdas mellékletei kozott taldlhatd ,épuletszerkezeti dokumentdaciéban” taldlhatd,
illetve a tovabbi elemek részletes leirasa a szakagi tervek mszaki leirasaiban kerilt
bemutatasra.

az épitési munka jellege:
Meglévé épllet épitészeti és energetikai korszer(sitése.

a kivitelezésre vonatkozo tervezett hataridok:
munkakezdés: 2017.02. 27.
befejezés: 2017. 06. 30.

a kész allapotra vonatkozé miiszaki és minGségi kovetelmények:

- Az épitési munkat - ahol a Magyar Szabvany osztadlyba soroldst hataroz meg, - I.
osztalyu minGségben kell elkésziteni. Abban az esetben, ha a vonatkozé MSZ EN
el6irds nem hatdroz meg osztdlyba soroldst, akkor az alkalmazott anyag legjobb
gyarté minGségi besoroldsanak megfelelé min&ségben kell elkésziteni.

- Az alkalmazandd anyagok m(szaki megfelel&ségi (pl.: EME, stb.) engedélyeit az
anyaghoz csatolni kell.

- A munkavégzés soran az eltakarasra keriil6 fellletekr6l dokumentdciét kell
késziteni.

- Az Ajanlattevének az ajanlattétel és a kivitelezés soran (alvallalkozdk esetében is)
minden vonatkozd, érvényben |év6é miiszaki-, gazdasagi-, munkavédelmi-,
vagyonvédelmi-, biztonsagi-, kérnyezet- és tlizvédelmi jogszabalyt, illetve elbirast,
szabvanyt be kell tartani.



3.7.

az épitmény megvaldsitasat, a kivitelezés maddjat befolyasolé koriilmények,
szolgdltatasok

a)  az épitési munkat befolyasold koriilmények, illetve kérnyezeti tényezék:

- Ajanlattevé koteles megtenni azokat a megfelel6 intézkedéseket, ami a
munkaterileten keletkezé tormelék, hulladék anyag Osszegyljtésével,
elszallitasaval kapcsolatosak (konténer biztositasa, stb.).

- Valamennyi kibontott anyag, berendezés, illetve épitési tormelék
elszallitasardl, illetve elhelyezésérdl a kivitelez6nek gondoskodnia kell,
valamint annak befogadasardl a lerakéhelytdl igazolast kell benyujtani.

- A kivitelezés ideje alatt az épuletben igénybevett valamennyi teriletet,
illetve helyiséget (beleértve azok berendezéseit, tartozékait is) védeni kell.
Kar okozasa esetén a kivitelezés befejezési hataridejére az eredeti allapotnak
megfelel6 helyredllitast el kell végezni.

- A munkalatok elvégzése utan, de még a mlszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdése el6tt valamennyi igénybevett munkaterilet piperetakaritdsa
szlikséges.

b) mas vallalkozénak egyidejlileg a térségben végzett tevékenysége:

- Ajanlatkéré tajékoztatja Ajanlattevéket, hogy az érintett éplletet korilvevd
terlileten a munkavégzés ideje alatt varhatdan épitési munkdakat fog végezni
mas vallalkozd, akivel egylttmikodni szikséges. Az () Aréna kivitelezgi
feladatai, és az RG csarnok komplex energetikai korszerUsitése is egy id6ben
torténik. A munkavégzést ugy kell szervezni, a felvonulasi terlletet
kialakitani, hogy egymas munkajat ne akadalyozzak.

c) Ajanlatkéré altal nyujtott szolgaltatasok:

- Ajanlatkéré a vallalkozénak a munkavégzéshez munkateriiletet, és 3 pld.

kivitelezési tervdokumentaciot biztosit.

7 _sr

4, Ajanlatkérd altal meghatarozott kiilonleges kovetelmények, koriilmények, szolgaltatasok

A jelen kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevGjének a kévetkezdket kell figyelembe vennie a
teljesités soran:

1.

A teljesitéshez sziikséges felvonulasi teriiletként csak az épitési terilet vehet6 igénybe.
Ajanlattevé feladata a munkavégzés soran sziikséges 6sszes, mindennemd felvonul3si
épllet és épitmény felallitasa, elhelyezése.

Ajanlattevé a felvonulasi teriletet, illetve az épitési teriletet koteles ideiglenesen
lehatarolni, valamint munkaiddén beldili, és kivili id6szakban is 6rzésérdl gondoskodni.

Az épitési helyszin kozutrél kozelitheté meg.

A teljesitéshez sziikséges viz, és energiavételezési lehet6ségrél ajanlattevének kell
gondoskodni. Ajanlattevé feladata az ideiglenes mérések kiépittetése is.

Ajanlattevé az ajanlattételi felhivasban megjelolt teljesitési hatdridGig koteles
helyreallitani az épitési terlleten, ill. annak kdzvetlen kérnyezetében mindazt, ami az
épitési munka soran megrongalddott.



10.

Az épitési munkdkra részletes, heti bontdsu — savos — indikativ m(iszaki (megvaldsitasi)
utemtervet kell Ajanlattevének tajékoztatod jelleggel készitenie, és ajanlata részeként
ajanlatahoz csatolnia. A m(iszaki Gtemterv kezd6 id6pontjaként 2017. februdr 27. napjat
kell feltételezni. Az Gtemterv egyes tevékenységeihez tartozé id6raforditast épitGipari
normak alapjan kell meghatarozni. Az (itemterv készitése soran figyelembe kell venni a
2012. évi I. Munka Térvénykonyv 102. §-aban foglaltakat.

A nyertes ajanlattevd koteles a szerz6dés megkotésétél szamitott 5 munkanapon beliil
organizaciods tervet késziteni.

Az organizaciés tervben tekintettel kell lenni az éplletben zajlé rendezvényekre,
sporteseményekre. A kivitelezési munkdk ezeket nem zavarhatjak, nem
akadalyozhatjak. Az Gtemezéssel kapcsolatban nyertes Ajanlattevének a Kaposvari
Sportkdzpont és Sportiskolaval egyeztetnie sziikséges, csak az altaluk is elfogadott
organizdacids terv szerint lehet a munkakat megkezdeni, végezni.

Az ajanlattevd koteles a munkavégzés helyén a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. szerinti
tartalomnak megfelel6 tdjékoztatd tablat a sajat koltségén elkészittetni és arra alkalmas
jol l1athaté helyen elhelyezni.

A nyertes ajanlattevd feladata és koltsége a teljesités sordn sziikséges, a teljesitéshez és
a kivitelezéshez kapcsolédd engedélyek beszerzése, valamint a hasznalatbavételi
eljarashoz és lizemeltetéshez sziikséges valamennyi dokumentacid, dokumentum
beszerzése.

a teljesités soran be kell tartani:

- a munkavédelemrél szélé 1993. évi XCllI torvény és végrehajtasi rendelete
(5/1993.(XIl. 26.) MUM rendelet),

- a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és tlzoltdsagrol sz6l6 1996. XXXI.
torvény,

- az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl sz6lé 28/2011. (IX.6.) BM rendelet,

- az Orszagos Telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél sz6l6 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTEK),

- a kézmdves ivovizellatasrdl és a kozmdlves szennyvizelvezetésrél sz6l6 38/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet,

- a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

- a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepllési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

- a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének feltételeirdl,

- 2001. évi LXIV. Torvény a kulturdlis 6rokség védelmérdél,

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyilttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok sordn  megvaldsitandd minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrdl,

- tovabba a rendelkezésre bocsatott 6nkormanyzati rendeletek el8irasait, valamint
az épitési engedélyben tételesen felsorolt egyéb jogszabalyok rendelkezéseit.



5. Kozbeszerzési miiszaki leiras

6. Miuiszaki tervek

7.  Arazatlan koltségvetéskiiras

Ajanlatkér6 az ajanlattev6k részére az ajanlattételnez a dokumentacid részeként Kkiviteli
tervdokumentaciot biztosit, amely tartalmazza a kdzbeszerzési miszaki leirast, a mlszaki terveket,
és az arazatlan koltségvetési kiirast.

A kozbeszerzési miliszaki leirasokndl illetve az arazatlan koltségvetéshen meghatarozott
madrkanevek csak a jelleg meghatarozasanal birnak jelentdséggel.

Az ajanlatkéré elfogad mas markaju, a megjeldlt miszaki-technikai paramétereknek megfeleld
termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést, illet6leg az egyenértékliséget az
ajanlattevének kell igazolni.

Amennyiben ajanlattevé az arazatlan koltségvetés valamely tételében, illet6leg a mdszaki leirdsban
meghatarozottaktdl eltéré markaju és / vagy tipusu alapanyagokat, eszkdzoket, berendezéseket
ajanl meg, ezen eltér6 megajanlasokrél ajanlattevé koteles kilon leirast/jegyzéket késziteni,
melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és tipust, hivatkozast a koltségvetés érintett
tételére, a helyettesit6 termék, berendezés, eszkdz megnevezését, markanevét, tipusat, valamint
m{Uszaki, min6ségi és funkciondlis paramétereit olyan részletességgel, amelybdl az egyenértékliség
egyértelmlen megallapithato.

A nem megfelel6ségbdl eredd karokért, az ajanlattevd tartozik felel6sséggel.



