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1. Adatok, követelmények leírása 
 
1.1. Az építmény, építési munka előírások szabatos megnevezése:  
 

Kaposvár Füredi úti  szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése 
 

1.2. Az építmény, az építési munka helye: Kaposvár város 5375/1 hrsz  
 

1.3. Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei: 
 

A Füredi út északi részen, a Füredi út 148. számú épület északi oldalán lévő tisztítóaknától a 
Füredi u. 106. számú ingatlanig közelítőleg 792 m hosszúságú 300 mm belső átmérőjű beton 
cső bélelése 
 

1.4. Az építési munka jellege: meglévő építmény felújítása  
 

1.5. Szükséges építési-, létesítési engedélyek: nem engedélyköteles tevékenység 
 
1.6. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

 
a) Az építési munkát befolyásoló körülmények, illetve környezeti tényezők: 

 
A kivitelezéssel érintett, illetve felhasznált területnek a kivitelezés befejezése utáni 
helyreállításáról nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni. 
 
Az általános műszaki-, gazdasági-, vagyonvédelmi-, környezet- és munkavédelmi 
feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglaltakra.  
 
Ajánlattevő köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket is, ami a 
munkaterületen keletkező törmelék, hulladék anyag összegyűjtésével, elszállításával 
kapcsolatosak.  
 

b) A munkavégzési időszak korlátozása:  
 
A Magyar Közút Kht. előírása szerint november 15. és március 15. között nem bonthat 
burkolatot.  
 

c) Más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége:  
 
Ajánlatkérő tudomása szerint nem történik. 
 

d) Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások: 
 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez munkaterületet biztosít. 
 
Ideiglenes vízvételezés és villamos energia ellátás a közmű hálózatról térítés ellenében 
biztosított.  
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2. A vállalás műszaki-gazdasági minőséggel kapcsolatos követelményei 
 
2.1. A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés minden körülményére kiterjedő, a helyszíni 

munkavégzést tartalmazó ütemtervet kell készíteni. Az ütemtervet olyan részletességgel kell 
kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a naponta igénybe vehető 
munkaterület és az ott elvégzésre kerülő munkanemek, munkafolyamatok. Az ütemterv 
naprakészen tartása a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. 
 

2.2. 191/2009 kivitelezési kódex előírásait be kell tartani kivitelezés során. 
 
2.3. A bontott anyag, illetve hulladék elszállításáról, illetve elhelyezéséről a kivitelezőnek 

gondoskodnia kell, valamint annak befogadásáról a lerakóhelytől igazolást kell benyújtani. 
 

2.4. Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel és a kivitelezés során (alvállalkozók esetében is) minden 
vonatkozó, érvényben lévő munkavédelmi-, biztonsági-, és tűzvédelmi jogszabályt, illetve 
előírást, szabványt be kell tartani. 

 
2.5. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentációt, annak 

mellékleteit műszakilag meg kell vizsgálnia és a helyszínt meg kell ismernie.  
 

2.6. Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezés teljes körű és megfelelő teljesítéséhez szükséges 
munkát, szolgáltatást, anyagot figyelembe vennie az ajánlatához. Az ajánlattételi felhíváshoz 
kapcsolt műszaki dokumentáció mellékletében szereplő adatok esetleges hiányosságaira, 
illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többlet költség 
(pótmunka, stb.) igényt Ajánlatkérő Ajánlattevőtől a teljesítéshez kapcsolódóan nem fogad el. 

 
3. Közbeszerzési műszaki leírás 

 
3.1. Általános kikötések 
 

3.1.1. Elkészítendők a rendelkezésre bocsátott helyszínrajz alapján a részletes feladat 
meghatározásnál ismertetett létesítmény rekonstrukciója. 
 
A rekonstrukciós munkákra vonatkozó forgalomtechnikai tervek elkészítése és 
engedélyezése a Vállalkozó feladata. 

 
3.1.2. Az állami közúr esetleges bontása a Magyar Közút Kht. hozzájárulása szerint 

végezhetők. 
 

3.1.3. A működő vízművek közvetlen érintő munkafolyamatoknál az üzemeltető térítés 
ellenében végzett szakfelügyeletét igénybe kell venni. Az ideiglenes üzem 
kiépítését az üzemeltető bevonásával kell végezni, az ideiglenes üzem kiépítési és 
fenntartási költsége vállalkozót terheli. 

 
3.1.4. A kivitelezési munkák alatt a szennyvízelvezetés folyamatos üzemét biztosítani 

kell.  
 

3.1.5. A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények típusát az üzemeltetővel egyeztetni 
kell. 
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3.1.6. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt megbízóval közösen 

köteles megnyitni az építési naplót, az üzemeltető bevonásával.  
 

3.1.7. Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a meglévő 
közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. 

 
3.1.8. Nyertes ajánlattevőnek az elvégzett munka minőségét a következőkkel kell 

bizonylatolnia:  
 
a) építési napló másolatok; 
 
b) megvalósulási tervek 3 példányban, példányonként az alábbi tartalommal: 

 
— beépített anyagok és gépek minőségi bizonylatai, magyar nyelvű 

gépkönyvei; 
— műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.  

 
3.1.9. A kivitelezési munkákból származó mindennemű károkozást, - beleértve a zöldkárt 

is -, a nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni a károsult részére. 
 

3.1.10. Nyertes ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési 
naplóról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat alkalmazni.  

 
3.1.11. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatadáshoz feltétlen szükséges a helyszín 

megtekintése! 
 
 
3.2. Részletes feladat-meghatározás: 
 

3.2.1. Előzmények 
A Füredi u-i szennyvíz főgyűjtő-vezeték csőfala teljesen elvékonyodott a betonkorrózió 
következtében. A magasnyomású tisztítás veszélyes, mert a vezeték körül üregek alakultak ki, 
melyek bármikor beszakadhatnak. A 300 mm átmérőjű beton vezeték kb. 800 m3/nap szennyvíz 
elvezetését végzi. 
 
A felújítás során a vezeték hidraulikai paraméterei jelentősen nem változnak, a meglévő beton 
anyagú cső kerül bélelésre. 

 
3.2.2. Csőbélelés 
A Füredi út északi részen, a Füredi út 148. számú épület északi oldalán lévő tisztítóaknától a 
Füredi u. 106. számú ingatlanig közelítőleg 792 m hosszúságú 300 mm belső átmérőjű beton 
cső bélelése szükséges, mivel a meglévő betoncső elvékonyodott, töredezett. Mivel az érintett 
szakaszon vannak rákötések, a fogyasztókat ki kell értesíteni, hogy a technológia lefolytatásának 
napján (maximálisan 4 óra) a munkálatok idejére nem használhatják csatornarendszerüket!  
 
A bélelés előtt a csatornaszakaszt üzemen kívül kell helyezni. A szennyvíz ideiglenes átemelését 
mindenegyes ütemnél ki kell építeni a tisztítóaknába elhelyezett szivattyúval, illetve 
repülővezetékkel. A szivattyú kiválasztást az üzemeltetővel egyeztetni szükséges. Ez a 
szivattyútelep a kivitelezés ideje alatt folyamatosan működni fog.   
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A béleléssel érintett szakaszon a következő rákötések, becsatlakozások, tisztítóaknák 
találhatóak: 

• 17 db tisztítóakna 

• 6 db gerincre kötés 

• 7 db aknára kötés 

• 3 db mellékág becsatlakozás 
 
A kivitelezés alatt a becsatlakozó mellékágak ideiglenes szennyvízelvezetését is meg kell oldani. 
 
A technológia menete a következő:  
 
A csőbéleléshez egy indító és egy fogadó akna szükséges, ezek között lehet további tisztítóakna, 
de a maximális bélelendő csőhossz ne haladja meg a 200 m-t. A bélelés előtt a bélelendő szakasz 
tisztítása szükséges. Ezután következhet a PE-előbélelő cső, illetve a szöveterősített PVC 
védőcső behúzása. Az előbélelőcső a GFK csövek behúzásához védőfóliaként szolgálnak. Ha a 
javítandó szakaszon talajvíz beszivárgásra kell számítani, akkor a PE-előbélelő helyett PVC 
védőtömlőt kell behúzni. Ezután történik a GFK cső behúzása csörlővel, majd a duzzadó szalagok 
elhelyezése, ezt követi a cső kikeményítése UV technikával. Ezután következik a belső védőfólia 
eltávolítása. A GFK-cső vízzáróságát még az aknacsatlakozások és a bekötések kialakítása előtt 
ellenőrizni kell! A befejező munkálatok a magasnyomású vágószerszámmal történő kivágások. 
Az akna csatlakozásokat vízzáróan kell kialakítani! A pontos technológia részletezve a kivitelező 
által összeállított technológiai utasításban kerül meghatározásra. 

 
3.2.3. Bélelési ütemek 
 
A csőbélelést a következő elvi ütemek szerin lehet végezni: 

• 1. szakasz a 0+792 szelvénytől a 0+743 szelvényig 

• 2. szakasz a 0+743 szelvénytől a 0+540 szelvényig 

• 3. szakasz a 0+540 szelvénytől a 0+340 szelvényig 

• 4. szakasz a 0+340 szelvénytől a 0+206 szelvényig 

• 5. szakasz a 0+206 szelvénytől a 0+131 szelvényig 

• 6. szakasz a 0+131 szelvénytől a 0+000 szelvényig 
 

3.2.4. Tisztítóaknák: 
A béleléssel érintett szakaszon 17 db tisztítóakna található. Szükséges az aknák felülvizsgálata, 
az erősen korrodált, vagy szabálytalanul kialakított felső szűkítő elemek cseréje. 
 

3.2.5. Forgalomtechnika 
 
A rekonstrukciós munkákra vonatkozó forgalomtechnikai tervek elkészítése és engedélyezése a 
Vállalkozó feladata. A szennyvízcsatorna nyomvonala a 61. számú főközlekedési út burkolata 
alatt halad, a keleti oldali külső forgalmi sávban. A rekonstrukcióval érintett szakaszon az út 2x2 
forgalmi sávú. 
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3.2.6. Üzemeltető adatai:  

 
KAVÍZ Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 
Műszaki vezető: Boda Balázs telefon: 20/913-0068 
Szennyvízkezelési Főmérnökség:  7400 Kaposvár, Dombóvári út 
Szennyvízkezelési főmérnök: Csutor Ferenc +36 (82) 511-292 
csatornaüzem vezető: Varga Péter +36 (82) 511-292 
 


