

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Megrendelő: **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Székhely: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.
Adószám: 15398006-2-14
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Rt.
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
Képviselő: Szita Károly polgármester, Dr Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Ügyintéző: Polgárné Perczel Mária beruházási ügyintéző

továbbiakban Megrendelő, másrészről

Vállalkozó: **HÓDÚT Kft.**
Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150..
Cégjegyzékszám: 03-09-117916
Levelezési cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.
Adószám: 11081423-4-03
Csoportazonosító: 17780890-5-44
Közösségi Adószám: HU 17780890-5-44
Bankszámlaszám: 10300002-28510048-00003285
Számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt. /Szeged/
Képviselő: Szíjj László ügyvezető

továbbiakban Vállalkozó között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Jelen szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében a felek között 2007. szeptember 21-én megkötött KERETMEGÁLLAPODÁS rendelkezései az irányadók. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, úgy mindenkor a KERETMEGÁLLAPODÁS-ban szereplő adat a mértékadó.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megnevezés:

Kaposvár, Rákóczi tér É-i oldal járdafelújítás
Kaposvár, Móricz Zs. U. járdafelújítás
Kaposvár, Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső járdafelújítás
Kaposvár, Harang u. a hídtól a templomig járdafelújítás
Kaposvár, Kaposfüred u. Ny-i oldal északi végétől 400 m járdafelújítás
Kaposvár, Malom u. É-i oldal járdafelújítás
Kaposvár, Cseri u. 4-től a focipályáig (É-i oldal) járdafelújítás
Kaposvár, Kemping utca járdafelújítás

1.2. Statisztikai szám: **SZJ: 45.23.12.0.**

1.3. Vállalkozó a vállalási árat az ajánlatkérő által kiadott költségvetés alapján határozta meg.

P.é

L Szj utca

2. A szerződés díja

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott díjért:

- Kaposvár, Rákóczi tér É-i oldal park felől járdafelújítás
770. 400,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 963 000 Ft
- Kaposvár, Móricz Zs. U. járdafelújítás
5. 400. 800,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 6 751 000 Ft
- Kaposvár, Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső járdafelújítás
3. 592. 000,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 4 490 000Ft
- Kaposvár, Harang u. a hídtól a templomig járdafelújítás
2. 168. 800,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 2 711 000 Ft
- Kaposvár, Kaposfüred u. Ny-i oldal északi végétől 400 m járdafelújítás
8. 124. 000,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 10 155 000 Ft
- Kaposvár, Malom u. É-i oldal járdafelújítás
3. 100. 800,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 3 876 000 Ft
- Kaposvár, Cseri u. 4-től a focipályáig (É-i oldal) járdafelújítás
6. 321. 600,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 7 902 000 Ft
- Kaposvár, Kemping utca járdafelújítás
4. 999. 200,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 6 249 000 Ft

Mindösszesen nettó: 34. 477. 600,- Ft + (25%) ÁFA= Bruttó 43 097 000 Ft

azaz **harminnégy millió-négyszázhetvenhétezer-hatszáz forint + (25%) ÁFA= Bruttó 43 097 000 Ft** átalányáron elvégzi a rögzített munkákat. Az átalányáras összeg fedezetet nyújt a megrendelt létesítmény anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében **beleértve az esetleges többlet munkákat is.**

3. Határidők:

- Munkaterület átadási határidő : **2010. augusztus 24.**
- Befejezési határidő : **2010. október 15.**

A Vállalkozót a szerződésben rögzítettekhez képest előteljesítési jog megilleti.

Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozó által késedelmesen teljesített szerződési érték nettó értékének 0,8 %/nap a keretmegállapodás szerint. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

4. Az ár tartalma:

A **fix ár**, mint elszámoló ár magában foglalja:

- az ajánlatban szereplő összes munkákat
- a felvonulási és ideiglenes melléképítményeket

5. Minőség és minősítés

5.1. A Vállalkozó **I. osztályú** teljesítésre vállalkozik. Megrendelő a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka átvételét nem tagadhatja meg. Vállalkozó ütemtervet és minősítési tervet ad. A minősítést építményenként végzi el. Megrendelő csak akkreditált laboratórium által kiállított mérési jegyzőkönyvet fogad el a Vállalkozótól.

6. Számlázás

Végszámla: Benyújtása a sikeres átadás-átvételt követően nyújthat be a vállalkozó.

h

MFB

Az építmények külön- külön is átadhatók és leszámíthatók.

7. Fizetés módja

A Megrendelő az előzetesen igazolt számlákat a számla **Megrendelői** átvételi időpontjától számított **15 banki napon** belül átutalással egyenlíti ki.

Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el a vállalkozási díj és más díjak megfizetése tekintetében.

8. Késedelmes fizetés

8.1. Fizetési késedelem esetén a kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint számítandó.

9. Szerződést biztosító további mellékkötelezettségek

9.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a keretszerződésben foglaltakon túlmenően a bruttó vállalási ár 5% -ának megfelelő összegben jóteljesítési biztosítékot nyújt az ajánlatkérőnél végszámlából történő visszatartás formájában, mely bankgaranciával kiváltható, melynek nyújtása a végszámla kifizetésének feltétele, érvényessége, vagy a visszatartás záró időpontja, a műszaki átadás átvétel időpontjától számított 1 év + 60 nap.

10. Javítás a szavatossági időtartam alatt

A szerződésben vállalt szavatossági időn belül a Vállalkozó a Megrendelő, vagy megbízottja által jelzett hibák kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 10 napon belül megkezdji és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

11. Többletmunka és pótmunka

11.1. A Megrendelő a többlet munkát nem fizeti meg.

11.2. Pótmunka végzése szerződésmódosítással vagy egyéb írásbeli Megrendeléssel történik.

12. Kapcsolattartás

(a.) Megrendelő részéről:

Név: **Polgárné Perczel Mária beruházási ügyintéző**
Cím: 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefon: 82/501-543 fax: 82/501-520

Név: **ÚTTERV Kaposvár Kkt.**
Endrédi János és Tóth János műszaki ellenőrök
Cím: 7400-Kaposvár, Kanizsai u. 74
Telefon: 82/315-881 fax: 82/315-881

(b.) Vállalkozó részéről:

Név: **Péter Attila területi igazgató**
Cím: 8000-Székesfehérvár, Berényi u. 13.
Telefon: 22/511-610; fax: 22/511-611; mobil: 30/247-00-14

Név: **Lőke Ákos főépítésvezető**
Cím: 7400-Kaposvár, Szántó u. 19.
Telefon: 82/510-673; fax: 82/510-674; mobil: 30/419-38-67

13. A szerződésben nem szabályozott kérdések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendeletei az irányadók.

14. Vitás kérdések

Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat felek 30 napon belül megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


15. Egyebek

A benyújtott számla teljes kifizetéséig a beépített anyagok Vállalkozó tulajdonát képezik.

Jelen szerződés kizárólag a szerződő felek aláírásával ellátott külön okiratban módosítható.

Mely szerződést felek annak elolvasását és megértését követően helybenhagyólag cégszerűen aláírtak mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt.

Kelt: Kaposvár, 2010. augusztus 23.



HÓDÚT KFT. ①
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11081423-4-03

Vállalkozó

NYILATKOZAT

A 2008.május 01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti fordított adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A vevőneve: **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.**

A vevőszékhelye: **7400-Kaposvár, Kossuth tér 1.**

A vevőadószáma: **15398006-2-14.**

A nyilatkozattevő képviselő neve: **Szita Károly polgármester**

1./ A vevőnyilatkozata:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)** Vállalkozó által kiállított számlát vevőként, mint

- a) áfa alany
- b) eva alany
- c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany
- d) alanyi adómentes
- e) mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
- f) nem adóalany szervezet
- g) magánszemély

fogadom be*

2. /A 2010. augusztus 23-án (Kaposvár, Rákóczi tér É-i oldal járdafelújítás; Kaposvár, Móricz Zs. u. járdafelújítás; Kaposvár, Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső járdafelújítás; Kaposvár, Harang u. a hídtól a templomig járdafelújítás; Kaposvár, Kaposfüred u. Ny-i oldal északi végétől 400 m járdafelújítás; Kaposvár, Malom u. É-i oldal járdafelújítás; Kaposvár, Cseri u. 4-től a focipályáig (É-i oldal) járdafelújítás; Kaposvár, Kemping utca járdafelújítás) kelt vállalkozási szerződésben foglalt munkálatok

- h) Építési hatósági engedély-kötelesek
- i) Nem építési engedély kötelesek

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az 1. a) - c) pontok szerint jelölte meg és a munkálatokról a 2. h) pont szerint nyilatkozott, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság felé felszámítja.

Kelt: 2010. augusztus 23.

* / A megfelelőhelyen aláhúzni/


Nyilatkozat tevő cégszerű aláírása


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cseri Hivatal
21.