

## 1. Kaposvár, Géza u. NÁ80 öv vízvezeték cseréje I. ütem

## KÖLTSÉGVETÉS

Megrendelő: Kaposvár MJV Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

## I./ Anyagköltség

Megnevezés	Átmérő	Egység	Beépítve	Egységár Ft/egys.	Költség Ft.
KPE vízvezeték (PE100, PN10, SDR17)	NÁ80	fm	459		
Tok-tokos összekötő idom	NÁ80	db	1		
T-idom	NÁ80/80	db	2		
UB karmantyú	D90	db	10		
Hegtoldal	D90	db	5		
Lazakarima	NÁ80	db	5		
QN-idom	NÁ80	db	2		
Toló zár (rövid kivitel)	NÁ80	db	2		
Beépítési készlet	NÁ80	db	2		
Csapszekrény		db	2		
Földfeletti ktb. tűzcsap	NÁ80	db	2		
HAKU ZAK megcsapoló	NÁ80	db	51		
ZAK könyökidom	3/4"	db	51		
KPE vízvezeték (PE100, PN10, SDR17)	3/4"	fm	280		
Kombinált golyócsap	3/4"	db	51		
Csővégmerevítő hüvely	D90	db	1		
Fémzálas peremtömítés	NÁ80	db	8		
Csavar	M16	db	48		
Anyá	M16	db	48		
Alátét	M16	db	48		
Összesen					
6% anyagigazgatási költség					
Anyagköltség összesen					2 850 000

## II./ Szerelés, kiszállítás

Munkadíj					
Kiszállítás					
Összesen					
28% igazgatási költség					
Szerelés, kiszállítás mindösszesen					4 030 000

## III./ Kiegészítő munkák

Kiviteli terv készítés					
Keresztezési terv készítés					
Szakfelügyeleti díj					
Nyomáspróba					
Fertőtlenítés, vízminőség-vizsgálat					
Közlekedésszervezés					
Összesen					650 000

## IV./ Földmunka és helyreállítás kikorlátolással, előjelzéssel

Élvágás szegély mellett					
Burkolatbontás					
Törmelék-szállítás					
Földkiemelés	Á=0,8m				
Földvisszatöltés rétegesen					

e

Tömörítés, tükörkészítés  
Betonalap készítés  
Aszfaltozás

SZb = Á+0,15m  
SZa = SZb+0,15m

**Összesen**

12 000 000


**V./ Költség összesen**

27% ÁFA

**Fizetendő összesen**

19 530 000

Kaposvár, 2015. 05. 12.



KAVIZ  
Kaposvári Víz- és Csatornázó Kft.  
21.



2. Kaposvár, Kálvária u. NÁ80 öv vízvezeték cseréje I. ütem

KÖLTSÉGVETÉS

Megrendelő: Kaposvár MJV Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

I./ Anyagköltség

Megnevezés	Átmérő	Egység	Beépítve	Egységár Ft/egys.	Költség Ft.
KPE vízvezeték (PE100, PN10, SDR17)	NÁ80	fm	490		
Tok-tokos összekötő idom	NÁ80	db	1		
T-idom	NÁ80/80	db	4		
UB karmantyú	D90	db	10		
Hegtoldal	D90	db	5		
Lazakarima	NÁ80	db	5		
QN-idom	NÁ80	db	4		
Toló zár (rövid kivitel)	NÁ80	db	6		
Beépítési készlet	NÁ80	db	6		
Csapszekrény		db	6		
Földfeletti kib. tűzcsap	NÁ80	db	4		
HAKU ZAK megcsapoló	NÁ80	db	56		
ZAK könyökidom	3/4"	db	56		
KPE vízvezeték (PE100, PN10, SDR17)	3/4"	fm	280		
Kombinált golyóscsap	3/4"	db	56		
Csővégmerevítő hüvely	D90	db	1		
Fémszálas peremtömítés	NÁ80	db	18		
Csavar	M16	db	144		
Anyá	M16	db	144		
Alátét	M16	db	144		
Tok-peremes összekötő idom	NÁ150	db	2		
T-idom	NÁ150/80	db	1		
Fémszálas peremtömítés	NÁ150	db	2		
Csavar	M20	db	16		
Anyá	M20	db	16		
Alátét	M20	db	16		
Összesen					
6% anyagigazgatási költség					
<b>Anyagköltség összesen</b>					4 500 000

II./ Szerelés, kiszállás

Munkadíj

Kiszállás

Összesen

28% igazgatási költség

**Szerelés, kiszállás mindösszesen**

4 030 000

III./ Kiegészítő munkák

Kiviteli terv készítés

Keresztezési terv készítés

*Handwritten mark*

Szakfelügyeleti díj  
Nyomáspróba  
Fertőtlenítés, vízminőség-vizsgálat  
Közlekedésszervezés  
**Összesen**

650 000

**IV./ Földmunka és helyreállítás kikorlátozással, előjelzéssel**

*IVa./ Nyíltárkos kivitelezés*

Élvágás szegély mellett  
Burkolatbontás  
Törmelék-szállítás  
Földkiemelés  $\dot{A}=0,8m$   
Földvisszatöltés rétegesen  
Tömörítés, tükörkészítés  
Betalap készítés  $SZb = \dot{A}+0,15m$   
Aszfaltozás  $SZa = SZb+0,15m$   
**Összesen**

0

*IVb./ Kivitelezés csőroppantással*

Élvágás szegély mellett a megcsapolási csomópontoknál  
Burkolatbontás a megcsapolási csomópontoknál  
Törmelék-szállítás  
Földkiemelés  
Földvisszatöltés rétegesen  
Tömörítés, tükörkészítés  
Betalap készítés  
Aszfaltozás  
Roppantógép-bérlés  
**Összesen**

6 000 000

**V./ Költség összesen**  
27% ÁFA  
**Fizetendő összesen**

15 180 000

Kaposvár, 2015. 05. 12.

KAVIZ  
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.  
21.

## Konzorciumi szerződés

mely létrejött egyrészről a

**A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (KAVÍZ Kft.),** mint a Konzorcium Vezető Tagja

Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.

Cégjegyzékszám: Cg.:14-09-308615

Adószám: 14518452-2-14

Képviseli: Genczler István ügyvezető

valamint

**a GEIGER-ÚTÉP Útépítő Kft. (GEIGER-ÚTÉP Kft.),** mint Konzorciumi Tag

Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 71.

Cégjegyzékszám: 14 09 301174

Adószám: 11230218214

Képviseli: Geiger András ügyvezető

(együttes említésük esetén Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

### 1. Szerződés tárgya:

Szerződő Felek, mint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, jelen megállapodás aláírásával **KAVÍZ – GEIGER-UTÉP Konzorcium** néven konzorciumot hoznak létre a „**Vállalkozási szerződés Kaposvár, Géza és Kálvária utcai vízvezetékek cseréi (I. ütem) építési munkáira**” tárgyban Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljárásban történő pályázat benyújtása céljából. Szerződő Felek rögzítik, hogy – figyelemmel a 4. pontban foglaltakra – a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként indulnak.

### 2. Nyilatkozat felelősségről:

2.1.1. Szerződő Felek a megrendelő, mint ajánlatkérő szándékának megfelelően nyilatkozzák, hogy megrendelővel szemben egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért. Szerződő Felek egymással szembeni felelőssége közreműködésük arányában oszlik meg.

### 3. Konzorcium képviselete:

3.1.1. A Konzorcium Vezető Tagja jogosult a konzorcium teljes körű képviseletére, mind a megrendelő, mind más harmadik személyekkel szemben. A Konzorcium Tagja a megrendelő és harmadik személyek felé jognyilatkozatokat kizárólag a Konzorcium Vezető Tagján keresztül tehet.



5. A szerződés hatálya:

5.1. Jelen konzorciumi szerződés a konzorcium tagjai által történő cégszerű aláírással, az aláírás napján lép hatályba.

5.2. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- Amennyiben a pályázat lebonyolítását követően megrendelő – a pályázat bármely eleme tekintetében – nem a konzorciummal köt szerződést, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják és visszavonják.
- A közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok megvalósításával.

6. Kapcsolattartás

Konzorcium Vezető Tagja részéről: Boda Balázs vízellátási főmérnök (tel.: 20/913-0068)

Konzorciumi Tag részéről: Geiger András ügyvezető (tel.: 30/336-8893)

7. Kizárólagosság:

Felek megállapodnak, hogy a konzorcium tagjai az 1. pontban hivatkozott pályázati eljárásban más konzorcium tagjai nem lehetnek, ajánlatot sem önállóan, sem más céggel közösen nem nyújthatnak be. Fenti kötelezettséget megszegő fél köteles a másik felet a Polgári Törvénykönyvben, a kártérítésre vonatkozóan rögzített általános rendelkezésnek megfelelően kártalanítani.

8. Titkosság:

Jelen szerződés létrejöttének ténye – a pályázati eljárás okán – nyilvánosságra hozható, azonban a Szerződő Felek tudomására jutott, a konzorcium tagjaira vonatkozó információk üzleti titoknak minősülnek és azokat mindegyik szerződő fél köteles ennek megfelelően bizalmasan kezelni.

Szerződő Felek a jelen szerződésből folyó jogvitákra a hatáskör függvényében a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen megállapodás módosítására kizárólag írásban, Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával kerülhet sor.

Jelen konzorciumi szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írták alá.

Kaposvár, 2015. május 18.

  
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.  
21.  
Konzorcium Vezető Tagja

Geiger UTEP Kft.  
7400 Kaposvár, Guba S. u. 7.  
Telefon: 32/22125105  
Adószám: 14302104214  
SBRL 10103714-95556025-00000000  
Konzorciumi Tag

