

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt):

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás:

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére – II. Konzultáció

II.2) A közbeszerzés mennyisége:

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

„Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére” II. ütemében megvalósuló kivitelezési és tervezési munkái.

I. Az egyes feladatok meghatározása:

1. feladat: Szabó Pál utca. útfelújítás

- 1225 m² -en meglévő aszfalt burkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka készítése (padka nyesés, nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, oszlopok cseréje.

2. feladat: Herman Ottó utca útfelújítás

- 4126,5 m² útburkolat felújítása, a Kulcs utcai kereszteződésben 10 fm átm. 300 KG PVC csapadékvíz elvezetéssel, szélesítése Kulacs u. és Beszédes u. között, padka készítéssel, közlekedési táblák, oszlopok cseréje.

3. feladat: Brassó utca útfelújítás

- 985 m² meglévő útburkolat felújítása, padka felújítása (padka nyesés, nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, oszlopok cseréje.

4. feladat: Fazekas Mihály utca útfelújítás

- 2670 m² meglévő útburkolat felújítása, padka felújítása (padka nyesés, nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, oszlopok cseréje, közmű fedlapok, cseréje és szintbehelyezése, árkok, áttereszek tisztítása.

5. feladat: Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között

- 1961 m² meglévő útburkolat felújítása, szegély részleges javítása, padka építése és közlekedési táblák, oszlopok cseréje.

6. feladat: Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között

- 1820 m² meglévő útburkolat felújítása, útburkolati jelek festése, közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, cseréje szintbehelyezése.

7. feladat: Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig

- 2760 m² meglévő út és parkoló burkolat felújítása, szegélyek javítása, cseréje, útburkolati jelek festése, közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok cseréje, szintbehelyezése.

8. feladat: Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re

- 1792,50 m² meglévő út felújítása sávosan, a Buzsáki és Zarányi utcai 19 fm-es csatlakozások felújításával, lokális hibák javítása, szegélyek javítása és cseréje, közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, záró elemek cseréje, szintbehelyezése.

9. feladat: Balaton u. NY-i vége útfelújítás

- 270 m² meglévő útburkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka nyesés, és közlekedési táblák, oszlopok, fekvőrendőr cseréje, közmű fedlapok, cseréje és szintbehelyezése

10. feladat: Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás

- 240 m² meglévő útburkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka nyesés, nemesített padka építés, és közlekedési táblák, oszlopok, cseréje, közmű fedlap cseréje és szintbehelyezése

11. feladat: Nagyszeben u. útfelújítás

- 1800 m² meglévő útburkolat felújítása, padka nyesés, nemesített padka építés, és közlekedési táblák, oszlopok, cseréje, közmű fedlapok cseréje és szintbehelyezése, kapubejárók csatlakoztatása.

12. feladat: Alkotmány u. forduló útfelújítás

- 160 m² burkolat felújítás teljes pályaszerkezettel, padka építés, közmű fedlap cseréje és szintbehelyezése

13. feladat: Léva u. 1-11 útfelújítás

- 1000 m² burkolat felújítás, szegélyek javítása és cseréje, közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, záró elemek cseréje, szintbehelyezése.

14. feladat: Vak Bottyán u. útfelújítás

- 555 m² burkolat felújítás, padka nyeséssel, padkaépítéssel

15. feladat: Cseri út építőipari szakközépiskola bejáró útfelújítás

- 747 m² útburkolat felújítás, padka nyeséssel, szegély bontással és építéssel, közlekedési tábla, oszlop cseréje.

16. feladat: Ungvár u. útfelújítás

- 350 m² útburkolat felújítás, padka nyeséssel, szegély bontással és építéssel, útszélesítés, közlekedési tábla, oszlop csere.

17. feladat: Munkács u. útfelújítás

- 375 m² útburkolat felújítás, padka nyeséssel, nemesített padka építéssel, közlekedési táblák, oszlopok cseréje.

18. feladat: Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között

- 850 m² útburkolat felújítás, padka nyeséssel, nemesített padka építéssel, fedlap, cseréje, szintbehelyezés, közlekedési tábla, oszlop csere.

19. feladat: Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban

- 950 m² útburkolat felújítás, nemesített padka javítás, fedlap, csere, szintbehelyezés, burkolati jelek festés.

20. feladat: Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás

- 922 m² útburkolat felújítás (aszfaltburkolat, aszfaltburkolat helyett térkőburkolat építés), szakaszos javítás teljes pályaszerkezet és talajcserevel, padka nyesése, nemesített padka építése, fedlapok cseréje, szintbehelyezése, közlekedési tábla, oszlop cseréje

21. feladat: Múzeum u. D-i rész felújítása

- 560 m² útburkolat és 150 m² járdaburkolat felújítás; járda burkolat esetén teljes bontás, szegély bontás és építés, valamint bejáratoknál megerősített szerkezettel történő építés; fedlapok cseréje, szintbehelyezése; burkolati jelek festése; közlekedési táblák, oszlopok cseréje.
- javítása, vízvezető árok vágás, padka nyesés, közlekedési táblák, oszlop cseréje

22. feladat: Alkotmány u. járdafelújítás

- 470 m² járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építésével, ereszcsonna bekötések folyókába, zöldsávba történő kiépítése.

23. feladat: Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás

- 470 m² járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építésével, ereszcsonna bekötések folyókába, zöldsávba történő kiépítése.

24. feladat: Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között

- 347 m² járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építésével, kerti szegély támasztással; térkőlépcsők és korlátok építésével; ereszcsonnák vízvezetésének megépítése.

25. feladat: Veress Péter u. járdafelújítás páratlan oldalon

- 1080 m² meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építése; ereszcsonnák vízvezetésének megépítése, padkarendezés

26. feladat: József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig

- 255 m² járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építésével, szegély kialakítással; ereszcsonnák vízvezetésének kiépítése.

27. feladat: Brassó u. járdafelújítás páros oldalon

- 360 m² járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építésével; ereszcatornák vízvezetésének kiépítése, padkanyesés

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

A Kbt. II. Részének XVI. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás.

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Konzultációs eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.2) Adminisztratív információk:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:²

A hirdetmény szám a Hivatalos Lapban:¹

[]/[]/S []-[] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:¹

[]/[]/[] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:²

Az eljárást megindító felhívás 2016. december 29. napján került megküldésre az ajánlattevő részére.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:²

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma:² -

Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére
– II. Konzultáció

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

-

Az eredménytelenség indoka:

-

A szerződés megkötését megtagadták:

-

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás:

-

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

-

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők:²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

-

V.2 Az eljárás eredménye:²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk:

A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kell kizárni.

Ajánlattevő neve:	Duna Aszfalt Kft.	
Székhelye:	6060 Tiszakécske, Béke utca 150.	
Ajánlati ár (nettó Ft)	348.325.268,-	Ft + ÁFA
Késedelmi kötbér (%)	0,25	%
Meghiúsulási kötbér (%)	10	%
Jótállás (hónap)	36	hónap
Teljesítési határidő (nap)	270	nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése² (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.):

-

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:²

-

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok között pontszámot:²

-

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a **Duna Aszfalt Kft.** (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő megfelelő ajánlatot nyújtott be.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:²

-

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:²

Igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

tervezés, engedélyezés, szakfelügyelet, geodézia, földmunkák egyes részei, bontási munkák, szegélyépítések útburkolat-alap építés, felületi bevonat építés, ideiglenes forgalomtechnika, végleges forgalomtechnika, úttartozékok elhelyezése, csatornaépítés, aknafedlap szintre emelés, dokumentálás, minőség-ellenőrzés, növénytelepítési-parképítési munkák egyes részei, közműkiváltásimunkák.

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:²

-

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:²

-

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

-

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

-

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:

Kezdetre:

2017. január 27.

Lejárata:

2017. február _____ 5.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2017. január 26.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2017. január 26.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:²

-

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:²

-

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:²

-

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:²

-

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:²

-

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:²

-

VI.1.10) További információk:²

-

Kelt: Budapest, 2017. január 26.

InTender Consulting Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2.

Adószám: 24136853-2-43

Bankszámlaszám:

10402143-50526676-78681001

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

megbízásából

InTender Consulting Kft.

Dr. Pongor Dániel

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lábjegyzet:

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben