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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 

A munka tartalma 

Az építkezés megnevezése:  Kaposvár Körcsarnok energetikai korszerűsítése 

Az építkezés helye:  7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrsz.: 4361/1 

Beruházó:  Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. 

 

A munka tartalma:  Belső és külső épületgépészeti munkák kiviteli 

 dokumentációjának készítése az átadott építész terveknek 

 megfelelően.  

 

Az ingatlan közművekkel ellátott.  

A gépészeti kiviteli kiírás műszaki tartalmának alapja, az építész tervek, valamint a szakági 

tervezőkkel folytatott egyeztetések. 

 

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1. Általános ismertetés 

  

Tervezési feladat: az épület szakági tervezése az alábbiak szerint:  

- éjszakai szellőzés 

- csapadékvíz elvezetés 

 

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:  

- Épületgépész kiviteli műszaki leírás  

- Épületgépész költségvetés 

- Tervlapok 
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A kiviteli munkák tartalma 

A tervek, a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő 

feladat műszaki tartalmát, ezért ajánlatot úgy kell megadni, hogy a tervdokumentáció műszaki 

tartalma megvalósítható legyen kifogástalan minőségű műszaki és esztétikai kivitelben. A 

gépészeti elvégzendő munkákat úgy kell elvégezni, ütemezni, hogy a többi szakági munkákkal 

összhangban legyen! A gépészeti szakágak szerelési sorrendjét úgy kell meghatározni, hogy az 

tervek szerint megvalósítható legyen és a hozzá kapcsolódó többi szakág tervek szerint 

kivitelezhető legyen!  

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért 

minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan 

tétel, ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez 

elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt, illetve árazza be a hiányzó tételt. A 

kiviteli dokumentációban specifikált anyagok és berendezések kiválthatók azonos műszaki 

paraméterű és minőségű termékekre, Megbízói és Műszaki ellenőri hozzájárulással. A 

változtatást jóvá kell hagyatni a tervezővel, vagy képviselőjével. A kivitelezőnek kiváltandó 

berendezés és a kiváltó berendezés főbb műszaki paramétereiről összehasonlító táblázatot kell 

készítenie és ezt a tervezőnek, illetve a Megrendelőnek át kell adnia. A kivitelező felelős a 

helyszíni méretfelvételekért és ellenőrzésének elvégzéséért. 

 

2. Bontás 

 

Az esővíz elvezetését biztosító jelenlegi horganyzott ereszcsatorna rendszer elbontásra kerül. 

Az új fűtési szakasz kiépítése előtt a meglévő fűtési acél vezetékek bontandóak a tervlapok 

szerint. 

Az elbontott hulladékot a megfelelő helyre el kell szállítani és –szükség esetén- 

ártalmatlanítani kell. A bontási munkák során különösen figyelembe kell venni a munka és 

balesetvédelmi előírásokat! 
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3. Központi fűtés 

 

3.1. Tervezési feladat leírása 

Beruházó a 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrsz.: 4361/1 alatti Körcsarnok épületének 

energetikai korszerűsítését tervezi. A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épület 

energiafelhasználásának csökkentése, melynek keretében többek között a külső falak és a 

födém hőszigetelése, nyílászárócsere fog megtörténni. 

 

3.2. Épületfizikai leírás 

Az épület szerkezetei az épületfizikai követelményeknek megfelelnek. A hőszükséglet 

számítása MSZ EN 15251:2007 szabvány alapján (–)11°C külső hőmérsékletre készült. A 

helyiségekben felvett belső levegő, illetve külső méretezési hőmérsékletek megfelelnek a 

7/2006 TNM rendeletben előírt értékeknek. 

 

3.3. Fűtési rendszer leírása 

 3.3.1 Jelenlegi rendszer 

Az épületet fűtési hőenergiával helyiségenként elhelyezett öntöttvas tagos radiátorok 

valamint néhány helységben acéllemez lapradiátorok látják el. Az öntöttvas radiátorokat a 

későbbiekben javaslunk lecserélni esztétikai hibák és a későbbi távhő csatlakozás 

paramétereinek az épülethez való hozzáigazítása, valamint energia megtakarítás céljából. A 

radiátoroknak három darab Rohleder Super 90 típusú, 90 kW-os gáztüzelésű kazán biztosít 

fűtési hőenergiát. A csarnokrész fűtéséről két darab Hungaro Therm GTG-180 típusú, 220 kW 

teljesítményű, gáztüzelésű légfűtő kazán gondoskodik. A csarnok fűtését a későbbiekben 

javasoljuk átalakítani, a jelenlegi rendszernél hatékonyabb, magasabb hatásfokkal üzemelő 

rendszerre. Javasolt a fűtési csővezetékek cseréje az összes helységben. A küzdőteret fűtő 

léghevítő kazán bontása, helyette vizes kaloriferrel rendelkező termo ventilátorok használata 

lenne célszerű. Az öltözőkben, szertárakban, büfében és galériákban a radiátorok cseréje, az új 

radiátorok termosztatikus radiátor szelepekkel való szerelése és beszabályozása nyújtana 

további üzemeltetési költség csökkentést, energia felhasználás hatékonyság növekedéssel. 
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 3.3.2 Tervezett rendszer 

A tervezett új F.02 számú Aula és hozzá kapcsolódó jelenleg is meglévő F.05 számú 

előcsarnokban új fűtési szakasz kerül kiépítésre. Az F.07 és F.08 WC helységekben lévő 

radiátorokig a jelenlegi rendszer előcsarnokban vezetett csővezetéke elbontásra kerül. Az F.07 

helységben a meglévő-megmaradó fűtési vezetékre acél csővezetékkel kell csatlakozni a 

padlóig, ahonnan HENCO ötrétegű műanyag cső a tervezett padlóban vezetve. Az F.03 

helységben elhelyezendő OVENTROP Multidis SF osztó-gyűjtőre való csatlakozás után, az új, 

beépített szelepes radiátorokig padlóban vezetett ötrétegű csővezeték szolgáltatja a fűtési 

meleg vizet.  

A radiátorokat DANFOSS RLV-KS H bekötő idommal és hozzá tartozó termosztatikus fejjel 

kell szerelni. Az ürítés és elzárás is ezzel a szeleppel valósítható meg. A WC helységekben lévő 

csőradiátorok az új csatlakozás miatt szintén új radiátor szelepekkel lesznek ellátva. Az 

előremenő szakaszban DANFOSS RA-N sarok radiátorszelepet kell beépíteni termosztatikus 

fejjel, míg a visszatérő szakaszban DANFOSS RLV sarok visszatérő csavarzatok 

gondoskodnak az ürítésről és elzárásról. 

A kiépítendő fűtési szakasz beszabályozását az osztón elhelyezett rotaméterek segítségével 

kell beállítani, az új radiátorok radiátorszelepeit pedig teljesen nyitott előbeállítási értékre kell 

állítani. A WC-k megmaradó csőradiátorainál a terv szerinti állásba kell a radiátorszelep 

előbeállítási értékét állítani. 

A radiátorok a második ütemben tervezett távhőszolgáltatásra való átállás miatt, a Kaposhő 

által elvárt 50/40
o
C  hőlépcsővel lettek méretezve. A jelenleg megmaradó gázkazános fűtési 

rendszer 60/40
o
C hőlépcsővel rendelkezik, ezért a beszabályozást ennek megfelelően kell 

elvégezni. A távhőszolgáltatás bevezetésével a beszabályozást felül kell vizsgálni! 

 

4. Gázellátás 

 

4.1. Energiaellátás, közmű kapcsolatok 

Az épület energiaellátása a meglévő-megmaradó földgáz becsatlakozáson keresztül oldható 

meg.  

 

4.2. Gázellátás 

Az épület gázellátása a meglévő-megmaradó bekötésen keresztül biztosított. A 
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meglévő-megmaradó gázvezeték becsatlakozás az épület ÉNy-i oldalán jön fel az épület 

homlokzatára, ahonnan belép az F.26 számú gázfogadó helységbe. Az épületbe történő belépés 

után a gázvezeték anyaga szavatolt minőségű acélcső. Az épületen belüli csatlakozó 

gázvezeték két darab meglévő-megmaradó ACTARIS G65DL gázmérőbe és egy BK-G4T 

gázmérőbe csatlakozik. Az ACTARIS gázmérőktől induló fogyasztói vezeték látja el a 

hőközpontban lévő kazánok gázellátását. A BK-G4T gázmérőtől induló vezeték a 

hőközpontban lévő három darab gázkonvektorhoz csatlakozik, melyek ma már nem 

üzemelnek, így javasolt a gázmérő leszereltetése, valamint ennek a fogyasztói vezetéknek a 

bontása. 

Az ACTARIS G65DL gázmérők utáni fogyasztói vezeték a felső falsarokban elvezetve lép ki 

a gázmérő helységből az F.25 Tároló helységen át az F.21 Közlekedő helységbe, ahonnan 

felmegy az álmennyezeti térbe, majd halad tovább egészen a hőközpontig. Ott csatlakozik 

egyenként a gázkazánokhoz és légfűtő kazánokhoz. A BK-G4T gázmérő vezetéke szintén ezen 

a nyomvonalon halad és a hőközpontban csatlakozik a három darab gázkonvektorhoz. A 

gázkazánok és konvektorok égéstermék elvezetése a hőközponton keresztül a készülékek 

meglévő-megmaradó füstgázelvezető csövein történik. 

 

5. Vízellátás és csatornázás 

 

Az épület a meglévő-megmaradó hidegvíz becsatlakozáson keresztül van hidegvízzel ellátva, 

illetve a meglévő-megmaradó szennyvíz kicsatlakozásokon keresztül van az épületben 

keletkező szennyvíz elvezetve. 

Az épület szennyvíz hálózata teljes egészében meglévő-megmaradó. 

A használati meleg víz termelése az F.25 Tároló helységben lévő három darab 2000 literes 

indirekt tárolóban történik, onnan vannak ellátva az egyes vízvételi helyek meleg vízzel, falon 

kívüli acélvezetékekkel, horganyzott vezetékekkel falba süllyesztve és helyenként utólagosan 

ötrétegű műanyag csővezetékekkel. Az indirekt tároló felfűtéséről a három darab Rohleder 

Super 90 gázkazán gondoskodik a fűtés mellett. 

 

6. Éjszakai szellőzés 
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Az épület csarnokában éjszakai szellőzés kerül kialakításra. A szellőzést mesterségesen, a 

tornaterem homlokzatának felső részén elhelyezett elszívó üzemű csőventilátorokkal és hozzá 

kapcsolódó légtechnikai elemekkel kell megoldani. A sportcsarnok robosztus méretei miatt a 

teljes átszellőztetéshez a friss levegő több pontból lép be a csarnokba, ezért négy szellőzési 

zóna kerül kialakításra. A földszinten a Ny-i és K-i homlokzatokon horganyzott légcsatornán át 

egy motoros mozgató zsalu lesz összeköttetésben a ventilátorokkal, illetve a vezérléssel. Ezt 

követően a friss levegőt egy F7-es táskás szűrődoboz pormentesíti majd belép a friss levegő a 

csarnokba. Ezekkel a földszinti friss levegőt biztosító légtechnikai elemekkel szemben 

található az épület homlokzatának tetején egy-egy darab csőventilátor légtechnikai 

csővezetékkel, motoros mozgató zsaluval, madárhálóval. Ezen egységek alkotják az 1 és 2 jelű 

szellőztetési zónát.  

A további friss levegő belépést szintén légtechnikai elemekkel irányoztuk elő, melyek az 

épület homlokzatának közepén helyezkednek el. A légtechnikai elemek hasonlóak a 

földszinten elhelyezettekhez képest, de itt már G4-es táskás szűrődoboz pormentesít, valamint 

kisebb a csatornarendszer névleges mérete. Az ÉNy-i és ÉK-i homlokzatok légcsatorna 

vezetékein belépő friss levegőt az átellenes, DNy-i homlokzat tetején lévő csőventilátoros 

légtechnikai rendszer szívja el, míg a DNy-i és DK-i homlokzaton elhelyezett légcsatorna 

vezetéken belépő friss levegőt pedig az ÉK-i homlokzat tetején lévő csőventilátoros 

légtechnikai egység szívja el folyamatosan. Ezen szellőztetések alkotják a 3 és 4 jelű 

szellőztetési zónákat. A légcsatorna vezetékek és idomok megfogására szolgáló tartókat az 

építész tervek tartalmazzák. 

A vezérlést úgy kell kialakítani, hogy 12
o
C-os külső levegő hőmérséklet alatt ne induljon el, 

illetve álljon le az éjszakai szellőztetés. Továbbá az egyes szellőztetési zónák 20 percenként 

váltsák egymást. Egyszerre nem indulhatnak el. Rendezvények esetén, amikor sok ember 

tartózkodik a helységben, kézi irányítással is el kell tudni indítani a szellőzést. Szélvihar esetén 

a rendszernek le kell zárni, le kell állni, illetve nem szabad elindulni. 

 

7. Csapadékvíz elvezetés 
 

 

Az épület körüli horganyzott négyszögletes ereszcsatornák és ejtő vezetékeik lecserélésre 

kerülnek esztétika és műszaki állapotuk miatt. Az új ereszcsatorna ejtők egy tisztító idomon 

keresztül a talajszint alatt kiépítendő esővízcsatornába csatlakoznak. Az épületben található 

meglévő-megmaradó NA 300-as vezeték a hőközpont és az épület tetején keletkező  esővizet 
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szállítja az utcán lévő csapadék közmű vezetékbe. Az épület homlokzatáról lezúduló 

csapadékvíz felét ebbe az NA 300-as vezetékbe kell juttatni terv szerint, míg a másik felét két 

gyűjtőcsövön keresztül a meglévő-megmaradó nyitott esővíz elvezető árokba kell kivezetni. 

 Az épület körüli esővíz folyókák szintén a nyitott esővíz elvezető árokba csatlakoznak, 

azonban javasoljuk a későbbiek folyamán a teljes járdafelújítást azért, hogy a járdára lehulló 

esővíz lejtését biztosítani lehessen az épület körüli folyókák felé. A bejárati ajtók elé tervezett 

folyókák szintén a kiépítendő esővíz vezetékbe csatlakoznak. A talajszint alatti esővíz cső 

anyaga PVC-KG, tokos gumitömítésű csatornacső. 

 

8. Szereléstechnológia 

 

Az éjszakai szellőzéshez tartozó légtechnikai elemek horganyzott 0,7 mm falvastagságú 

lemezcsatornák. A légcsatornákat és elemeiket típus függesztő tartokkal és konzolokkal kell 

rögzíteni. A homlokzaton lévő elszívó ventilátorok és hozzájuk tartozó légtechnikai elemeket 

statikai tartón rögzíteni kell, az építész terveknek megfelelően. 

A csapadékvíz elvezetés anyaga a homlokzaton történő elvezetéseként horganyzott 

négyszögletes ereszcsatorna, a földbe fektetett csatorna anyaga PVC-KG tokos gumitömítésű 

csatornacső. 

 

9. Beüzemelés 

 

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek működőképesek, akkor lehet a 

beüzemelést elvégezni. Az első lépés mindig az egyes rendszerelemek ellenőrzése, beállítása, 

beüzemelése. Amint a rendszerelemek megfelelően működnek, következhet az egész rendszer 

beüzemelése. 

A beüzemelésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni és azt át kell adni a 

Megbízónak. 

 

10. Munkavédelem 

 

Munkanemekre vonatkozó előírások: 

A csőszerelést a vonatkozó tervek alapján szabad elkészíteni. A csővezeték szerelésnél 

ügyelni kell, a megfelelő lejtés biztosítására.  
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Gázhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások: 

Dissousgáz hegesztővel csak olyan gázszerelő dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292 

szabvány előírásaiból és a vállalati tűzvédelmi utasításból eredményes vizsgát tett és arról 

vizsgabizonyítványt kapott.  

A hegesztők részére legalább 1 évenként az előbb feltüntetett szabványokból rendszeres 

ismétlő előadásokat kell tartani.  

A hegesztési munkát csak tűzgyújtási engedély beszerzése után szabad elkezdeni. A 

tűzgyújtási engedélyt a létesítmény üzemeltetője tartozik kiadni.  

Hegesztési munkát csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os 

porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

A gázpalackokat (üzemelő és tartalék) feldőlés ellen biztosítani kell.  

Gázhegesztő készüléket csak álló, legfeljebb 45 fokos szögben dőlt palackról szabad 

üzemeltetni.  

Üzemelő palackokat az épületen kívül kell elhelyezni és onnan szabványos gáztömlővel kell 

elvezetni a gázt a hegesztőpisztolyhoz.  

Különféle gázokat tartalmazó palackokat, az üres és tele palackokat elkülönítve kell tárolni.  

Üres palackra feltűnő helyre fel kell írni: ÜRES  

Gázpalackokat csak zárt állapotban és felcsavart védősapkával szabad tárolni. Munkahelyen 

csak az üzemelő palackokat szabad elhelyezni.  

Gázpalack szelepén csak a töltő vállalat végezhet javítási munkát. Oxigénpalackot, 

hegesztő-berendezést zsíros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztítani tilos!  

A gázpalackot lépcsőházban az épület emeleti előterében, átjáró folyosón, felvonóaknában 

elhelyezni tilos!  

A hegesztő-felszerelés gáztömlőit legalább 3 havonta tömörségre ellenőrizni kell.  

Hegesztés közben a tömlőket lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne 

akadályozza és mechanikai sérüléstől védve legyen.  

A gázhegesztő pisztoly és a gázpalack közé visszacsapó szelepet kell beépíteni, hogy 

visszaégés a palackba ne történhessen meg.  

Hibás szerszámmal, repedezett tömlővel dolgozni tilos!  

A gáztömlő maximális hosszúsága 30 m lehet. A létesítményen belüli munkahely változtatás 

esetén a gázpalackot felszerelt nyomáscsökkentő szeleppel és feszmérővel csak hegesztésre 

jogosult személy felügyelete mellett szabad szállítani elzárt szeleppel. Ügyelni kell arra, hogy a 

szerelvények szállítás közben ne sérüljenek meg. 
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11. Érintésvédelem 

 

Az épületben, ahol házi fémhálózat (minden olyan; épületen belüli villamosan összefüggő, jól 

vezető fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a szintmagasságnál, vagy 

vízszintes irányban 5 m-nél nagyobb) van, egyenlő potenciálra hozást (EPH-t) kell kialakítani.  

Az EPH megvalósítása érdekében az épületben össze kell kötni egymással:  

- a nullavezetőt (védőföldelés esetén a földelővezetőt),  

- a betonalap földelőt, ill. az épülethez csatlakozó más, mesterséges földelőt,  

- a fém vízvezetéket (hideg víz, meleg víz), - a fém gázvezetéket,  

- a fém központi fűtési berendezést,  

- a fém szellőzőcsatornát, vagy egyéb fémcsatornát (pl. szemétledobó),  

- a házi fémhálózatnak minősülő egyéb fémszerkezeteket,  

- azokat az egyéb fémtárgyakat, amelyek EPH bekötése szükséges, valamint  

- a villámvédelmi berendezést.  

Fürdőszobában, továbbá minden nedves helyiségben különös gondot kell fordítani arra, hogy 

a falhoz vagy födémhez (padlóhoz) rögzítetten szerelt egyéb fémtárgyak ne kerülhessenek az 

EPH hálózattól eltérő potenciálra.  

Mindenképpen gondoskodni kell a fürdőkád és a fémből készült mosdóvályú - közvetett - 

EPH bekötéséről.  

A fürdőkád melletti fémből készült kapaszkodót, a fémből készült törülközőtartó-állványt, ill. 

az egyéb rögzítetlen szerelt fémtárgyakat szigetelten, fa- vagy műanyag fallékek 

alkalmazásával kell a falhoz vagy födémhez (padlóhoz) felerősíteni.  

A padlóösszefolyót, ill. a padlóösszefolyó érinthető borítórácsát műanyagból vagy műanyag 

bevonattal vagy más szigetelőanyagból kell készíteni. 

Az előre gyártott, fémvázas vizes térelem (vizesblokk) összes érinthető fémtárgyainak és 

fémvázának EPH összekötését a vizesblokkgyártmány kialakításánál kell megoldani.  

Minden helyhez kötött 100 L vagy annál nagyobb névleges űrtartalmú fémtartályt be kell 

kötni az EPH hálózatba. 
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12. Környezetvédelem 

 

Hegesztési munkálatok: Az elvégzendő hegesztési munkák nem járnak környezet elemeit 

terhelő kibocsátásokkal, ott a munkavédelmi előírásokat kell betartani.  

Festési munkák: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznált festéket, azok maradékát ill. 

szerves oldószer tartalmú hígítókat a talajra önteni. A véletlenül kifolyt anyagokat azonnal fel 

kell szedni a szennyezett talajjal együtt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.  

Tilos a felhasznált anyagokat vagy azok maradékait élővízbe vagy a csatornába önteni. A 

festés során visszamaradt kiürült dobozok, festékkel szennyeződött segédanyagok a veszélyes 

hulladékokról szóló 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 számú 

veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat össze kell gyűjteni és az arra feljogosított 

begyűjtő vagy kezelőszervezetnek lehet átadni. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Az építkezés megnevezése:  Kaposvár Körcsarnok energetikai korszerűsítése 

Az építkezés helye:  7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrsz.: 4361/1 

Beruházó:  Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. 

Tervfajta:  Épületgépészeti kiviteli terv 

Épületgépész tervező:  Rolich Zsolt 

 Épületgépész szakmérnök 

Jogosultság száma: G/17-0605 

 

Alulírott Rolich Zsolt kijelentem, mint az épület központi fűtés rendszerének épületgépész 

kivitelezési terv készítője kijelentem, hogy a tervezésnél az adottságok függvényében az alábbi 

legfontosabb magyar szabványokat és rendeleteket vettem figyelembe:  

OTÉK 182/2008 (VII.14.) Korm.r. az országos 

településrendezési és építési követelményekről 

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  

MSZ EN ISO 13790 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési 

energiaigény számítása  

MSZ EN 832 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési 

energiaigény számítása. Lakóépületek  

MSZ EN 10255 Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen 

acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek 

MSZ EN 10220 Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és 

hosszegységenkénti tömegek  

MSZ EN 10296 -1 Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános 

műszaki célra  

8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelés 

határértékeiről 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról  

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek minimális 

munkavédelméről  

4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyek 

munkavédelmi követelményeiről  

 

 

 



BluePlan Mérnökiroda Kft. 15 

www.blueplan.hu 

 

A tervek a fent felsorolt szabványokban foglaltaknak, valamint az érintett technológiai 

utasításoknak megfelelő. 

A tervektől eltérni csak a tervező írásos engedélyével lehet, annak hiányában a tervező a 

rendszer megfelelő üzemeléséért felelősséget nem vállal! 

 

Az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor - Generálkivitelező lesz, aki a vonatkozó előírásokat betartja ill. betartatja.  

 

A tervezett létesítmény biztonságos épületgépészeti kivitelezhetősége valamint egészséget 

nem veszélyeztető módon üzemeltethető.  

 

A tervek megfelelnek az érintett szakhatósági előírásoknak.  

 

A tervezésnél egyeztettem a jogerős építési engedélyezési terv és az építész kiviteli terv 

felelős építész tervezőjével. Azoknak a terv megfelel.  

 

Székesfehérvár, 2016. október 21. 

 

 

 

  .....................................   

 Rolich Zsolt 

 G/17-0605 

 Épületgépész tervező 

 

  


