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A munka tartalma

Az épitkezés megnevezése:

Az épitkezés helye:

Beruhazo:

A munka tartalma:

ALTALANOS LEIRAS

Kaposvar Korcsarnok energetikai korszertsitése
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97. hrsz.: 4361/1

Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.

Bels6 és kiilsé épiiletgépészeti munkak Kkiviteli
dokumentacidjanak készitése az atadott épitész terveknek
megfelelden.

Az ingatlan kdzmiivekkel ellatott.

A gépészeti kiviteli kiiras miszaki tartalmanak alapja, az épitész tervek, valamint a szakagi

tervezOkkel folytatott egyeztetések.

EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

1. Altalinos ismertetés

Tervezési feladat: az épiilet szakagi tervezése az alabbiak szerint:

- éjszakai szell6zés

- csapadékviz elvezetés

Az épiiletgépészeti kiviteli dokumentacid tartalma:

- Epiiletgépész kiviteli miiszaki leiras

- Epiiletgépész koltségvetés

- Tervlapok
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A kiviteli munkak tartalma

A tervek, a koltségvetés kiiras és a muszaki leiras egyiitt hatdrozzak meg az elvégzendd
feladat miiszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacié miiszaki
tartalma megvalosithatd legyen kifogastalan mindségli miiszaki és esztétikai kivitelben. A
gépészeti elvégzendd munkakat tigy kell elvégezni, litemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal
Osszhangban legyen! A gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az
tervek szerint megvaldsithatdo legyen és a hozza kapcsolodd tobbi szakag tervek szerint
kivitelezhetd legyen!

A kivitelezd a bedrazasat ugy készitse, hogy miikodoképes rendszert kell bearaznia, ezért
minden tétel kompletten egymashoz kapcsolddva szerepeljen a bedrazasban. Ha van olyan
tétel, ami jelen kiirasnak nem része ¢s az ¢épiiletgépészeti rendszerek miikodéséhez
elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervezot, illetve arazza be a hidnyzo tételt. A
kiviteli dokumentacidban specifikalt anyagok és berendezések kivalthatok azonos miiszaki
paraméteri és mindségli termékekre, Megbizdi ¢€s Miiszaki ellendri hozzajarulassal. A
valtoztatast jova kell hagyatni a tervezovel, vagy képvisel6jével. A kivitelezonek kivaltando
berendezés és a kivaltd berendezés fobb miiszaki paramétereirdl 6sszehasonlito tablazatot kell
készitenie és ezt a tervezOnek, illetve a Megrendeldnek at kell adnia. A kivitelezd felelés a

helyszini méretfelvételekért és ellendrzésének elvégzéséért.

2. Bontas

Az esdviz elvezetését biztosito jelenlegi horganyzott ereszcsatorna rendszer elbontasra kertil.

Az Uj flitési szakasz kiépitése eldtt a meglévd fiitési acél vezetékek bontandoak a tervlapok
szerint.

Az elbontott hulladékot a megfeleld helyre el kell szallitani és -—sziikség esetén-
artalmatlanitani kell. A bontdsi munkéak soran kiilondsen figyelembe kell venni a munka és

balesetvédelmi eldirasokat!
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3. Kozponti futés

3.1. Tervezési feladat leirasa

Beruhazé a 7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97. hrsz.: 4361/1 alatti Korcsarnok éptiletének
energetikai korszeriisitését tervezi. A tervezett korszeriisités elsddleges célja az épiilet
energiafelhaszndlasdnak csokkentése, melynek keretében tobbek kozott a kiilsé falak és a

fodém hoszigetelése, nyilaszardcsere fog megtorténni.

3.2. Epiiletfizikai leiras
Az éplilet szerkezetei az épiiletfizikai kovetelményeknek megfelelnek. A hosziikséglet
szamitasa MSZ EN 15251:2007 szabvany alapjan (-)11°C kiils6 hémérsékletre késziilt. A

helyiségekben felvett belsd levegd, illetve kiilsd méretezési hdmérsékletek megfelelnek a

7/2006 TNM rendeletben el6irt értékeknek.

3.3. Fiitési rendszer leirasa
3.3.1 Jelenlegi rendszer

Az ¢épiiletet flitési hdenergiaval helyiségenként elhelyezett Ontottvas tagos radiatorok
valamint néhany helységben acéllemez lapradiatorok latjak el. Az Ontottvas radiatorokat a
késobbiekben javaslunk lecserélni esztétikai hibdk és a késdbbi tavhdé csatlakozés
paramétereinek az épiilethez vald hozzaigazitasa, valamint energia megtakaritas céljabol. A
radiatoroknak harom darab Rohleder Super 90 tipusa, 90 kW-os gaztiizelésii kazan biztosit
flitési hdenergiat. A csarnokrész flitésérdl két darab Hungaro Therm GTG-180 tipusu, 220 kW
teljesitményli, gaztiizelésii 1égfiitd kazan gondoskodik. A csarnok fiitését a késdbbiekben
javasoljuk 4talakitani, a jelenlegi rendszernél hatékonyabb, magasabb hatasfokkal iizemeld
rendszerre. Javasolt a fiitési csOvezetékek cseréje az Osszes helységben. A kiizddteret fiitd
léghevitd kazdn bontasa, helyette vizes kaloriferrel rendelkez6 termo ventilatorok hasznalata
lenne célszerii. Az 61tozOkben, szertarakban, biifében €s galéridkban a radidtorok cseréje, az j
radidtorok termosztatikus radiator szelepekkel valo szerelése és beszabalyozasa nyujtana

tovabbi lizemeltetési koltség csokkentést, energia felhasznalas hatékonysag novekedéssel.
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3.3.2 Tervezett rendszer

A tervezett 4 F.02 szamu Aula és hozzd kapcsol6do jelenleg is meglévé F.05 szamu
elécsarnokban uj flitési szakasz keriil kiépitésre. Az F.07 és F.08 WC helységekben 1évo
radiatorokig a jelenlegi rendszer el6csarnokban vezetett csdvezetéke elbontasra keriil. Az F.07
helységben a meglévo-megmaradd flitési vezetékre acél csdvezetékkel kell csatlakozni a
padloig, ahonnan HENCO o6trétegli miianyag csé a tervezett padloban vezetve. Az F.03
helységben elhelyezend6 OVENTROP Multidis SF oszt6-gytijtore valo csatlakozas utan, az j,
beépitett szelepes radiatorokig padloban vezetett Otrétegli csdvezeték szolgaltatja a flitési
meleg vizet.

A radiatorokat DANFOSS RLV-KS H bekdté idommal és hozza tartozo termosztatikus fejjel
kell szerelni. Az lirités és elzaras is ezzel a szeleppel valdsithaté meg. A WC helységekben 1évd
csOradiatorok az uj csatlakozds miatt szintén Uj radiator szelepekkel lesznek ellatva. Az
eléremend szakaszban DANFOSS RA-N sarok radidtorszelepet kell beépiteni termosztatikus
fejjel, mig a visszatérd szakaszban DANFOSS RLV sarok visszatér§ csavarzatok
gondoskodnak az {iritésrdl €s elzarasrol.

A kiépitendd flitési szakasz beszabalyozasat az oszton elhelyezett rotaméterek segitségével
kell beallitani, az 01j radidtorok radiatorszelepeit pedig teljesen nyitott elébeallitasi értekre kell
allitani. A WC-k megmarad6 csOradiatorainal a terv szerinti allasba kell a radiatorszelep
elébeallitasi értékét allitani.

A radidtorok a masodik ilitemben tervezett tavhdszolgaltatasra valo 4tallas miatt, a Kaposhd
altal elvart 50/40°C hdlépcsbvel lettek méretezve. A jelenleg megmaradd gazkazanos fiitési
rendszer 60/40°C hélépcsével rendelkezik, ezért a beszabalyozast ennek megfeleléen kell

elvégezni. A tdvhdszolgaltats bevezetésével a beszabalyozast feliil kell vizsgalni!

4. Gazellatas

4.1. Energiaellatas, kozmii kapcsolatok
Az épiilet energiaellatdsa a meglévo-megmarado foldgaz becsatlakozason keresztiil oldhat6

meg.

4.2. Gazellatas

Az ¢épiilet gazellatdsa a meglévo-megmaradd bekotésen keresztiil biztositott. A
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meglévé-megmaradd gazvezeték becsatlakozas az épiilet ENy-i oldalan jon fel az épiilet
homlokzatara, ahonnan belép az F.26 szamu gazfogado helységbe. Az épiiletbe torténd belépés
utan a gazvezeték anyaga szavatolt mindségli acélcs6. Az épiileten beliili csatlakozo
gazvezeték két darab meglévé-megmaraddé ACTARIS G65DL gazmérdbe és egy BK-G4T
gazmérobe csatlakozik. Az ACTARIS gazméroktdl induld fogyasztoi vezeték latja el a
hokozpontban 1évé kazanok gazellatasait. A BK-G4T gazmérdtdl induld vezeték a
hékozpontban 1évé harom darab gazkonvektorhoz csatlakozik, melyek ma mér nem
iizemelnek, igy javasolt a gdzmérd leszereltetése, valamint ennek a fogyasztoi vezetéknek a
bontasa.

Az ACTARIS G65DL gazmérdk utani fogyasztoi vezeték a felsd falsarokban elvezetve 1ép ki
a gazmérd helységbdl az F.25 Tarolod helységen at az F.21 Kozlekedd helységbe, ahonnan
felmegy az dlmennyezeti térbe, majd halad tovabb egészen a hékozpontig. Ott csatlakozik
egyenként a gazkazanokhoz és légfiité kazanokhoz. A BK-G4T gazmérd vezetéke szintén ezen
a nyomvonalon halad és a hdkdzpontban csatlakozik a hirom darab gazkonvektorhoz. A
gazkazanok és konvektorok égéstermék elvezetése a hokozponton keresztiil a késziilékek

meglévé-megmarado flistgazelvezetd csovein torténik.

5. Vizellatas és csatornazas

Az épiilet a meglévé-megmarado hidegviz becsatlakozason keresztiil van hidegvizzel ellatva,
illetve a meglévé-megmaradd szennyviz kicsatlakozasokon keresztiil van az épiiletben
keletkezd szennyviz elvezetve.

Az éplilet szennyviz haldzata teljes egészében meglévo-megmarado.

A hasznalati meleg viz termelése az F.25 Tarold helységben 1évé harom darab 2000 literes
indirekt taroloban torténik, onnan vannak ellatva az egyes vizvételi helyek meleg vizzel, falon
kiviili acélvezetékekkel, horganyzott vezetékekkel falba siillyesztve és helyenként utdlagosan
otrétegli miianyag csévezetékekkel. Az indirekt tarold felfiitésérél a harom darab Rohleder

Super 90 gazkazan gondoskodik a flités mellett.

6. Ejszakai szellozés
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Az épiilet csarnokaban éjszakai szell6zés keriil kialakitasra. A szell6zést mesterségesen, a
tornaterem homlokzatanak felsé részén elhelyezett elszivo lizemi csOventilatorokkal és hozza
kapcsolodo 1égtechnikai elemekkel kell megoldani. A sportcsarnok robosztus méretei miatt a
teljes atszelloztetéshez a friss levegd tobb pontbol 1€p be a csarnokba, ezért négy szelldzési
zona kertil kialakitasra. A foldszinten a Ny-i és K-i homlokzatokon horganyzott Iégcsatornan at
egy motoros mozgatd zsalu lesz dsszekottetésben a ventilatorokkal, illetve a vezérléssel. Ezt
kovetden a friss levegot egy F7-es taskas szlirddoboz pormentesiti majd belép a friss levego a
csarnokba. Ezekkel a foldszinti friss levegét biztositd légtechnikai elemekkel szemben
taldlhatdé az épiilet homlokzatdnak tetején egy-egy darab csdventilator légtechnikai
csOvezetékkel, motoros mozgatd zsaluval, madarhdloval. Ezen egységek alkotjak az 1 és 2 jelii
szelldztetési zonat.

A tovabbi friss levegd belépést szintén légtechnikai elemekkel iranyoztuk eld, melyek az
¢piilet homlokzatanak kozepén helyezkednek el. A légtechnikai elemek hasonloak a
foldszinten elhelyezettekhez képest, de itt mar G4-es taskas sziirddoboz pormentesit, valamint
kisebb a csatornarendszer névleges mérete. Az ENy-i és EK-i homlokzatok légcsatorna
vezetékein belépd friss levegét az atellenes, DNy-i homlokzat tetején 1évd csdventilatoros
légtechnikai rendszer szivja el, mig a DNy-i és DK-i homlokzaton elhelyezett 1égcsatorna
vezetéken belépd friss levegdt pedig az EK-i homlokzat tetején 1évS csGventilatoros
légtechnikai egység szivja el folyamatosan. Ezen szellOztetések alkotjadk a 3 és 4 jeld
szelloztetési zonakat. A légcesatorna vezetékek és idomok megfogasara szolgalo tartdkat az
épitész tervek tartalmazzak.

A vezérlést Ggy kell kialakitani, hogy 12°C-os kiils6 levegd hdmérséklet alatt ne induljon el,
illetve alljon le az ¢jszakai szelloztetés. Tovabba az egyes szelldztetési zonak 20 percenként
valtsak egymast. Egyszerre nem indulhatnak el. Rendezvények esetén, amikor sok ember
tartozkodik a helységben, kézi irdnyitassal is el kell tudni inditani a szell6zést. Szélvihar esetén

a rendszernek le kell zarni, le kell allni, illetve nem szabad elindulni.

7. Csapadékviz elvezetés

Az épiilet koriili horganyzott négyszogletes ereszcsatornak és ejtd vezetékeik lecserélésre
keriilnek esztétika és miiszaki allapotuk miatt. Az 0j ereszcsatorna ejtok egy tisztitd idomon
keresztiil a talajszint alatt kiépitendd esOvizcsatornaba csatlakoznak. Az épiiletben talalhato

meglévé-megmaradd NA 300-as vezeték a hokozpont és az épiilet tetején keletkezd esOvizet
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széllitja az utcan 1évd csapadék kozmi vezetékbe. Az épililet homlokzatardl leztdulo
csapadekviz felét ebbe az NA 300-as vezetékbe kell juttatni terv szerint, mig a masik felét két
gyljtécsovon keresztiil a meglévo-megmaradd nyitott esdviz elvezetd arokba kell kivezetni.

Az épiilet koriili eséviz folyokak szintén a nyitott eséviz elvezetd arokba csatlakoznak,
azonban javasoljuk a késobbiek folyaman a teljes jardafelujitast azért, hogy a jardara lehullo
esOviz lejtését biztositani lehessen az épiilet koriili folyokak felé. A bejarati ajtok elé tervezett
folyokdk szintén a kiépitendd esOviz vezetékbe csatlakoznak. A talajszint alatti esdviz cs6

anyaga PVC-KG, tokos gumitdmitésii csatornacso.

8. Szereléstechnologia

Az ¢jszakai szell6zéshez tartozo légtechnikai elemek horganyzott 0,7 mm falvastagsagu
lemezcsatorndk. A légcsatornakat és elemeiket tipus fliggesztd tartokkal és konzolokkal kell
rogziteni. A homlokzaton 1évé elszivo ventilatorok €és hozzajuk tartoz6 1égtechnikai elemeket
statikai tarton rogziteni kell, az épitész terveknek megfelelden.

A csapadékviz elvezetés anyaga a homlokzaton torténd elvezetéseként horganyzott
négyszogletes ereszcsatorna, a foldbe fektetett csatorna anyaga PVC-KG tokos gumitdomitésii

csatornacso.

9. Beilizemelés

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek miikoddképesek, akkor lehet a
belizemelést elvégezni. Az els6 1€pés mindig az egyes rendszerelemek ellendrzése, beallitasa,
beiizemelése. Amint a rendszerelemek megfelelden mitkddnek, kovetkezhet az egész rendszer
beiizemelése.

A belizemelésr6l minden esetben jegyzokonyvet kell késziteni és azt at kell adni a

Megbizonak.

10. Munkavédelem

Munkanemekre vonatkozd eloirdsok:

A csOszerelést a vonatkozd tervek alapjan szabad elkésziteni. A csdvezeték szerelésnél

tigyelni kell, a megfeleld lejtés biztositasara.
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Gazhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi elGirasok:

Dissousgaz hegesztdvel csak olyan gdzszereld dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292
szabvany eldirasaibol és a vallalati tizvédelmi utasitdsbol eredményes vizsgat tett és arrol
vizsgabizonyitvanyt kapott.

A hegesztok részére legalabb 1 évenként az elobb feltiintetett szabvanyokbol rendszeres
ismétl6 eléadasokat kell tartani.

A hegesztési munkat csak tlizgyujtasi engedély beszerzése utdn szabad elkezdeni. A
tlizgyajtasi engedélyt a létesitmény lizemeltetdje tartozik kiadni.

Hegesztési munkat csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os
porral olto tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

A gazpalackokat (lizemel0 és tartalék) felddlés ellen biztositani kell.

Gazhegesztd késziiléket csak allo, legfeljebb 45 fokos szdgben dolt palackrol szabad
lizemeltetni.

Uzemel§ palackokat az épiileten kiviil kell elhelyezni és onnan szabvanyos gaztdmldvel kell
elvezetni a gazt a hegesztdpisztolyhoz.

Kiilonféle gazokat tartalmazé palackokat, az iires és tele palackokat elkiilonitve kell tarolni.

Ures palackra feltiind helyre fel kell irni: URES

Gazpalackokat csak zart allapotban é€s felcsavart véddsapkaval szabad tarolni. Munkahelyen
csak az lizemeld palackokat szabad elhelyezni.

Gazpalack szelepén csak a toltd vallalat végezhet javitdsi munkat. Oxigénpalackot,
hegesztd-berendezést zsiros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani tilos!

A gazpalackot 1épcséhazban az épiilet emeleti eldterében, atjard folyoson, felvondaknaban
elhelyezni tilos!

A hegesztd-felszerelés gaztomldit legalabb 3 havonta tomorségre ellendrizni kell.

Hegesztés kozben a tomldket lehetdleg ugy kell elhelyezni, hogy az a kozlekedést ne
akadalyozza és mechanikai sériiléstdl védve legyen.

A gazhegesztd pisztoly és a gazpalack kozé visszacsapo szelepet kell beépiteni, hogy
visszaégés a palackba ne torténhessen meg.

Hibas szerszammal, repedezett tdmlével dolgozni tilos!

A gaztdmld maximalis hosszlisaga 30 m lehet. A létesitményen beliili munkahely véltoztatas
esetén a gazpalackot felszerelt nyomascsokkentd szeleppel és feszmérdvel csak hegesztésre
jogosult személy feliigyelete mellett szabad szallitani elzart szeleppel. Ugyelni kell arra, hogy a

szerelvények szallitds kdzben ne sériiljenek meg.

BluePlan Mérnokiroda Kft. 10
www.blueplan.hu



BluePlan Mérnokiroda Kft.
www.blueplan.hu

11



11. Erintésvédelem

Az épliletben, ahol hazi fémhal6zat (minden olyan; épiileten beliili villamosan 6sszefiiggo, jol
vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges irdnyban a szintmagassagnal, vagy
vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb) van, egyenld potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvalo6sitasa érdekében az épiiletben 6ssze kell kdtni egymassal:

- a nullavezet6t (védofoldelés esetén a foldelovezetot),

- a betonalap foldeldt, ill. az éplilethez csatlakoz6 mas, mesterséges foldelot,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kozponti flitési berendezést,

- a fém szelldzdcsatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobd),

- a hazi fémhalozatnak mindsiilé egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekotése sziikséges, valamint

- a villamvédelmi berendezést.

Fiirdészobaban, tovabba minden nedves helyiségben kiilonds gondot kell forditani arra, hogy
a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek az
EPH halozattol eltérd potencialra.

Mindenképpen gondoskodni kell a flirddkad és a fémbdl késziilt mosdovalya - kozvetett -
EPH bekotésérol.

A fiirdékad melletti fémbdl késziilt kapaszkodot, a fémbdl késziilt toriilkdzotarto-allvanyt, ill.
az egyeb rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy miianyag fallékek
alkalmazasaval kell a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) felerdsiteni.

A padloosszefolyot, ill. a padlodsszefolyd érinthetd boritéracsat milanyagbol vagy milanyag
bevonattal vagy mas szigeteldanyagbol kell késziteni.

Az eldre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) Gsszes érinthetd fémtargyainak €s
fémvazanak EPH Osszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 L vagy annél nagyobb névleges Urtartalmt fémtartalyt be kell
kotni az EPH halézatba.
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12. Kornyezetvédelem

Hegesztési munkalatok: Az elvégzendd hegesztési munkak nem jarnak kornyezet elemeit
terhelo kibocsatasokkal, ott a munkavédelmi eldirasokat kell betartani.

Festési munkak: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznalt festéket, azok maradékat ill.
szerves olddszer tartalmu higitokat a talajra onteni. A véletleniil kifolyt anyagokat azonnal fel
kell szedni a szennyezett talajjal egyiitt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felhasznalt anyagokat vagy azok maradékait €l6vizbe vagy a csatornaba Onteni. A
festés soran visszamaradt kitiriilt dobozok, festékkel szennyezddott segédanyagok a veszélyes
hulladékokrol szolé 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 szdmu
veszélyes hulladéknak mindsiilnek, ezért azokat Gssze kell gylijteni és az arra feljogositott

begylijté vagy kezeldszervezetnek lehet atadni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitkezés megnevezése: Kaposvar Korcsarnok energetikai korszeriisitése
Az épitkezés helye: 7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97. hrsz.: 4361/1
Beruhazo: Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.
Tervfajta: Epiiletgépészeti kiviteli terv
Epiiletgépész tervezo: Rolich Zsolt

Epiiletgépész szakmérnok
Jogosultsag szama: G/17-0605

Alulirott Rolich Zsolt kijelentem, mint az épiilet kozponti fiités rendszerének épiiletgépész

kivitelezési terv készitdje kijelentem, hogy a tervezésnél az adottsdgok fiiggvényében az alabbi

legfontosabb magyar szabvanyokat és rendeleteket vettem figyelembe:

OTEK

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ EN ISO 13790

MSZ EN 832

MSZ EN 10255

MSZ EN 10220

MSZ EN 10296 -1

8/2002. (I1I. 22.) K6M—-EiM

140/2001. (VIIL 8.) Korm. Rendelet

3/2002. (1. 8.) SZCSM-EiiM

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM

182/2008 (VILL14.)  Korm.r. az  orszagos
telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrol

Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

Epiiletek  hétechnikai  viselkedése. A fiitési
energiaigény szamitasa

Epiiletek  hétechnikai  viselkedése. A fiitési
energiaigény szamitdsa. Lakoépiiletek

Hegesztésre €s menetvagasra alkalmas Otvozetlen
acélcsovek. Miiszaki szallitasi feltételek

Varratnélkiili €s hegesztett acélcsovek. Méretek ¢€s
hosszegységenkénti tomegek

Hegesztett acélcsovek mechanikai ¢és altalanos
miszaki célra

egylttes rendelet a zaj- ¢és  rezgésterhelés
hatarértékeirdl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol

egyiittes rendelet a munkahelyek minimalis
munkavédelmérol

egyiittes  rendelet az  épitési  munkahelyek
munkavédelmi kdvetelményeirdl
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A tervek a fent felsorolt szabvanyokban foglaltaknak, valamint az érintett technoldgiai
utasitdsoknak megfeleld.
A tervektdl eltérni csak a tervezd irasos engedélyével lehet, annak hianyaban a tervezd a

rendszer megfeleld lizemeléséért feleldsséget nem vallal!

Az épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
sz016 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiUM egyiittes rendelet szerinti biztonsagi €s egészségvédelmi

koordinator - Generalkivitelezd lesz, aki a vonatkozd eldirdsokat betartja ill. betartatja.

A tervezett létesitmény biztonsagos épliletgépészeti kivitelezhetdsége valamint egészséget

nem veszélyeztetd modon lizemeltetheto.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatosagi eldirasoknak.

A tervezésnél egyeztettem a jogerOs épitési engedélyezési terv €s az épitész kiviteli terv

felelds épitész tervezdjével. Azoknak a terv megfelel.

Székesfehérvar, 2016. oktdber 21.

Rolich Zsolt
G/17-0605

Epiiletgépész tervezo
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