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Előzmények 
 

Megrendelő a Sportcsarnok (körcsarnok) komplex energetikai korszerűsítése címen pályázatot 

nyújtott be. A felhívás célja sport létesítmények korszerűsítése. Kiemelt célkitűzés az energia- és 

használati hatékonyság növelése, illetve az komfort érzet javítása a közösségi belső terek 

átalakításával és fejlesztésével. A beruházást az épület leromlott műszaki állapota, elavult 

berendezései, magas üzemeltetési költségei, illetve rendkívül rossz hőkomfortja indokolja. 

 

A beruházás ütemezése 
 

Megrendelő a beruházást a három ütemben valósítja meg, az egyes ütemek koncepcionális 

programját a korábban elkészített – és rendelkezésünkre bocsátott - megvalósíthatósági tanulmány 

tartalmazza. 

A jelenlegi tervezési feladat tárgya kizárólag a fejlesztés első üteme, amelynek tartalmát a 

tanulmányban foglaltaknak megfelelően, az ott megállapított költségkeretek figyelembe vételével 

állítottuk össze. 

 

Meglévő állapot tervei, szerkezeti feltárások 
 

A szóban forgó épületnél a Megrendelő rendelkezésünkre bocsátott felmérési terveket, amelyeket 

korábban elkészítettek. Ezen terveket a munkánk során felhasználtuk, ezek kiegészítéseként 

további helyszíni méréseket, illetve feltárásokat végeztünk, három helyen: 

- új, tervezett függönyfal helyén a meglévő alapozás feltárása 

- a lépcsőházak tervezett YTONG falazata alatti meglévő alapozás feltárása 

- a jelenlegi fedett-nyitott előtér padlóburkolatának feltárása 

 

Helyszín bemutatása 

 
Az épület Kaposvár belvárosában az Arany János utca 97-szám alatti sportfunkciós körzetben 

helyezkedik el, szabadon álló kialakítású. Közvetlen szomszédjában másik sport funkciós épületek 

helyezkednek el, valamit fedetlen sportpályák. Az épület szabadon álló, földszint és galériaszint 

kialakítású lapos tetös kialakítású csarnok jellegű épület. Az épületben található egy nagy központi 

küzdőtér, az azt kiszolgáló öltözőkkel, szertárakkal, irodákkal, valamint egy galériaszint, ami 

egykor cselgáncsosok küzdőterének adott helyet, jelenleg raktár és konditeremként működik. A 

gépészeti tér a lapostető közepén kapott helyet. 
 
 

Az épület megjelenése, alaprajzi kialakítása 

 
Az épület tömege igen sajátos, ez körcsarnok mivoltából következik, raszterenként egy hatalmas 

tartó pillér osztja meg a kopolit üvegezésű földszinten falazott körcikk traktusokat. Az épület 

tömegéből csak a bejárati aula és lépcsőházi blokk áll ki sajátos tömegképet adva a körcsarnoknak, 

és megszakítva annak kör jellegét. Az épület alaprajzilag elég egyszerű. Jól megtervezett 

funkcionális terek veszik körül a középen elhelyezkedő küzdőteret. A bejárati részen kapott teret 

az aula, a porta, vizes blokk a látogatók számára, büfé, az emeleten pedig egy nagy tanácsterem. 

A küzdőtér túlsó oldalán kaptak teret a küzdőteret kiszolgáló funkciók, mint kiszolgáló öltözőkkel, 

szertárakkal, irodákkal, valamint egy galériaszint, ami egykor cselgáncsosok küzdőterének adott 
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helyet, jelenleg raktár és konditeremként működik. Az aula rész felett lelátó kapott helyet. A 

gépészeti tér a lapostető közepén kapott helyet, belógatva a küzdőtér felé.  

Az épület az 1970-es években épült, külföldi típusterv alapján. Statikailag rendkívül összetett 

épület, a küzdőtér felé belógó gépészeti blokk és a körben kialakított vasbeton pengefalak 

összefeszítése adja az épület állékonyságát. Emiatt a felújítása és bármilyen statikai átalakítása 

igen nagy alaposságot igényel, statikai számításokkal kell minden jelentkező új terhelést 

méretezni.  

 

Az épület szerkezeti rendszere 

 
Falazatok: 

Szerkezeti feltárás nem történt. A kitöltő főfalak vastagsága 25 cm az épület korából 

megállapítható, hogy tömör soklyukú téglából falazott. A válaszfalak 15 cm-esek, amik kisméretű 

téglafalak kétoldalú vakolattal.  

Körben az épület vázát adják az egyedi kialakítású előre gyártott vasbeton pillérek, és az azokat 

összekötő gerendázatok és felső vasbeton összefogó, lezáró gyűrű szerkezet. 

Födémszerkezet:  

Szerkezeti feltárás nem történt. A galériaszint járószinti födémszerkezete feltehetőleg 20 cm 

vastagságú vasbeton lemez 5 cm padlóréteggel kialakítva. A tanácsteremnél feltételezhetően 

álpadló lett kialakítva az aulának előteret adó fedett előtér fölé, a szerkezet feltételezhetően itt is 

20cm vasbeton födém.   

Talajon fekvő padló:  

A padló kerámia és PVC burkolatú, a küzdőtérben párnafákon kialakított parketta burkolat van. 

A padlórétegrendet feltárással állapítottuk meg. A feltárás helyszíne a jelenlegi fedett – nyitott 

előtér volt. A feltárás során megállapított rétegrend: 

- burkolólap 2,5 cm 

- ágyazóhabarcs 3,0 cm 

- aljaztbeton 6,0 cm 

- vasalt aljzat 

 

Nyílászárók:  

A külső nyílászárók hőszigeteletlen és korszerűtlen hőhidas fém anyagúak. Az épület nagy 

felületen kopolit üveg falszerkezetekkel lett kialakítva. A bejárati ajtók egyszeres hőhidas acél 

ajtók, egyszeres ütköztetéssel. Néhány nyílászáró az évek során cserére került, korszerű műanyag 

nyílászárók kerültek beépítésre, a küzdőtérnél pánik-zárakkal ellátva. 

Bádogozás:  

Falszegély, párkányfedés, ablakpárkány, eresz és lefolyócsatorna 0,75 mm-es horganyzott 

acéllemezből. 

Tetőszerkezet: 

Az épület fedése, statikus feszítő pászmákkal egybe hegesztett acéllemez, melyen utólagosan 10 

cm szálas hőszigetelő réteget kapott, bitumenes lemez vízszigeteléssel együtt. 

 

Tervezési program: 

 

A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése és az 

épület általános állagmegóvása, célkitűzés a használati hatékonyság növelése, illetve a komfort 

érzet javítása a közösségi belső terek átalakításával és fejlesztésével. 
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A tervezési program összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

- a beruházás ütemezése, szakaszolhatósága a megvalósíthatósági tanulmány szerint 

- a meghatározott pénzügyi keretrendszer 

- a jelenlegi csarnok melletti területre tervezett új, „Városi Aréna” kialakítása, 

megjelenése 

Az épület felújításának a tervezésekor minden szempont esetében figyelembe vettük, hogy ez 

a csarnok lesz Kaposvár város „2. számú csarnoka”, úgynevezett „bemelegítő csarnok”. 

 

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítését tervezzük: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése 

- kopolit üveg tetők teljes elbontása, fémlemez fedésű tetők kialakítása 

- reprezentatív fogadótér és bejárati tömeg felújítása 

- aula bővítése, belsőépítészeti felújítása, átalakítása 

- nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 

- épületgépészeti korszerűsítések, átalakítások 

- épület külső vízelvezető rendszerének felújítása 

- tűzjelző rendszer kiépítése és menekülési útvonalak felülvizsgálata 

- lépcsőházak és aula hő- és füstelvezetése 

- külső menekülési útvonalak kialakítása, az épület mentén körben 

- pengefalak hőszigeteléssel történő felújítása, állagmegóvása 

- homlokzatvilágítás kialakítása 

- villámvédelem tervezése 

 

A különböző szerkezetek felújításának részletes épületszerkezeti leírása az „épületszerkezeti 

dokumentációban” található. 

 

Homlokzatok utólagos hőszigetelése 

 

Az épületen - a kiviteli tervek alapján - minden homlokzati falszerkezeten hőszigetelő 

bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 16 cm vastag EPS táblákkal (λmax=0,039 W/mK). 

Lásd Rt7 rétegrend szerint. A lábazatokon 12 cm vastag extrudált polisztirol táblát kell 

alkalmazni. Lásd Rt8 rétegrend szerint. 

 

Kizárólag Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható! 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th ≥ 15 perc. 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat 

maradéktalanul be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a 

meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges. 

A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése – 

kihúzási vizsgálatokra alapozva - szükséges. 

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m2) 

beágyazásával. 

A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő 

szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (pl.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékű) 

a homlokzati színterveknek megfelelően. A fedőréteg felhordása előtt színmintákat kell 

készíteni, a kiválasztott színt Megrendelőnek jóvá kell hagynia. 
A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi 
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követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében meghatározott 

előírásoknak, de nem lehet kisebb mint 7 mm. 

Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, 

zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) el kell távolítani a 

hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti funkciójának megfelelően 

vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONG 

Multipor vagy azzal egyenértékű). Az elektromos szerelvények esetében új szerelvények 

visszaszerelése szükséges. 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. 

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a 

rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel 

húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a 

hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda 

megbízására és jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el. 

A kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT H1 eco) alkalmazható. 

A hőszigetelő táblák elhelyezését és mechanikai rögzítését követően, még a szerkezet 

eltakarása előtt az elkészült rendszert fotódokumentáción kell rögzíteni és a megbízott 

Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

 

Kopolit üveg tetők teljes elbontása, fémlemez fedésű tetők kialakítása 

 

Az épület jelenlegi határoló szerkezetét alkotó kopolit üveg elemeket el kell bontani, és a 

vasbeton pillérek közé – a meglévő-megmaradó acél szerkezetek felhasználásával – új, 

hőszigetelt, trapézlemez fedésű tető rétegrendet kell kialakítani. 

A kopolit üvegek bontásakor és az új tetőszerkezet kialakításakor az épület használhatóságát 

folyamatosan biztosítani kell, az épület üzemelésében nem lehet szünet, ennek érdekében 

egyszerre három szelvény bontását és átépítését lehet végezni a szükséges munkaterület 

lehatárolások kialakításával és a közlekedési útvonalak biztosításával. 

A kopolit üvegek bontásához a felület belső oldalán – az acél szerkezethez erősítve – 25 mm 

vastag OSB lapot kell elhelyezni, amelyet a tetőfelület kialakítása után – a belső borítás 

elkészítését megelőzően - lehet elbontani.  

Az új tetőrétegrend a beépített tetőszerkezetekhez hasonlóan készül el, kívülről trapézlemez 

borítással, belülről pedig két réteg tűzgátló gipszkarton „palásttal”. A gipszkarton burkolat 

kialakítását ’CD’ profilok segítségével kell megépíteni, minden vasbeton pillérnél dilatálva a 

szerkezeti csomópontnak megfelelően. A tetőszerkezet kialakítását az építészeti tervek és az 

épületszerkezeti munkarész részletezi. 

 

Reprezentatív fogadótér és bejárati tömeg felújítása 

 

A jelenlegi aula alapterületét - megrendelői kérés alapján – a jelenlegi fedett, de nyitott előtér 

hasznosításával tervezzük megnövelni. Ezzel a lépéssel és a belső tér átalakításával (belső 

nyílászárók cseréje – megszűntetése, egy új, reprezentatívabb belső teret jöhet létre. A belső tér 

átalakításával a lépcsőházi kopolit üvegfalak megszűntetésre kerülnek, 20 cm vastag, 

hőszigeteléssel ellátott YTONG falszerkezetek kerülnek a helyükre. Az új főbejárat az új - 

Schüco FW 50 + - vagy azzal egyenértékű - függönyfal szerkezetben kap helyet, üveg 
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előtetővel és eltérő színű üveg betétekkel kijelölve annak pozícióját. 

A reprezentatív fogadótér és bejárati tömeg kialakításának része az új, rozsdamentes, 

szálcsiszolt zászlótartók elhelyezése, építészeti dokumentáció és lakatos konszignáció alapján, 

illetve az új felirat kialakítása, elhelyezése. 

Az épületen jelenleg meglévő márvány emléktáblákat különös gonddal – sérülés nélkül - le kell 

szerelni a felújítások megkezdése előtt, és Megrendelő által kijelölt helyre kell elhelyezni. 

  

Aula bővítése, belsőépítészeti felújítása, átalakítása 

 

A belső felújítások és átalakítások a beruházás több ütemében elosztva, szakaszolva kerülnek 

majd megvalósításra. Jelen beruházási fázisban kizárólag az aula és a lépcsőházak belső 

felújítása valósul meg. A belső felújításról külön belsőépítészeti dokumentáció készül, 

padlóburkolati, álmennyezeti és falnézeti tervekkel. 

A belsőépítészeti felújítások keretén belül több helyen eltávolításra kerülnek a jelenlegi fa 

falburkolatok, új padlóburkolat és álmennyezet készül. A padlóburkolat készítésénél az 

építészeti dokumentációban részletezett rétegrendet kell elkészíteni, a kiírt utólagos 

vízszigeteléssel együtt. 

A belső felületek kialakítása esetében minden burkolat, szín, felület kivitelezése kizárólag 

Megrendelő (vagy megbízottja) által jóváhagyott szín és anyagminta alapján kezdődhet 

el.  

A padlóburkolat kiosztásánál a padlóburkolati terven a kiosztás indulási pontja került 

feltüntetésre. A burkolatok, ragasztások, gipszkarton szerkezetek készítésénél a gyártók 

előírásait minden esetben maradéktalanul be kell tartani. 

A lépcsőházak belső felújításánál a következő munkálatokat kell elvégezni: 

- az aulában és a lépcsőházban jelenleg falon elhelyezett képeket le kell szedni és 

Megrendelő által kijelölt helyre tárolni 

- meglévő műkő lépcső burkolat tisztítása és felújítása homokfúvással, a pihenők felületét 

szintén ezzel az eljárással kell felújítani, a belső portálokig. 

- az emeleten, beltérben lévő csapadékvíz ejtővezeték eldobozolása gipszkarton 

burkolattal. 

- a meglévő és megmaradó lépcsőkorlát felületkezelése a jelenlegi felület csiszolásával 

és új mázolással szürke színben. 

- a földszinten lévő – lambériával burkolat raktárak falszerkezeteit új gipszkarton 

falakból kell kialakítani 

- a jelenlegi fa burkolatokat el kell távolítani, a helyükön 2 réteg glettelés után, szürke 

színű, mosható, festett felületet kell kialakítani belsőépítészeti dokumentáció alapján 

- a lépcsőházakban a falszerkezeteken látható beázások helyén új glettelést kell készíteni 

és a teljes lépcsőházat újra kell festeni. 

 

Nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 

 

A tervezett új nyílászárók műanyag és alumínium szerkezetűek, osztásaik és megjelenésük a 

konszignációs tervlapok szerint készül. A teljes szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező 

megengedett legnagyobb értéke 1,15 W/m2K a műanyagra vonatkozóan, 1,40 W/m2K az 
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alumínium szerkezetekre vonatkozóan. 

A műanyag nyílászárók tervezett profilja: REHAU SYNEGO 7 kamrás, 80mm, vagy ezzel 

egyenértékű 

Az alumínium függönyfal tervezett profilja: Schüco ADS 70.HI 

A belső – hőhidas - alumínium nyílászárók profilja: Schüco ADS 65.NI 

A tervezett új nyílászárókat két rétegű hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4) Low-E+Ar, Ug=1,0) 

kell ellátni, műanyag, „melegperemes” távtartókkal. A hő és füstelvezetési rendszer nyílászárói 

a vonatkozó tervlapok alapján kerülnek elhelyezésre, ezek anyaga hőhíd mentes alumínium 

ellátva a konszignáció szerinti hő és füstelvezetési rendszer minősített mágneses nyitó-záró 

rendszerével. A beépítésre kerülő nyílászárókat a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban 

meghatározott hő és füstelvezetésnek és friss levegő utánpótlásnak megfelelően kell kialakítani. 

A hő és füstelvezetésben érintett nyílászárók és azok kialakítása a vonatkozó tervlapokon 

jelölésre kerültek. A részletes leírást és kialakítást a tűzvédelmi tervfejezet tartalmazza. 

 

Az öltözőkben és a vizes helyiségekben (minden zuhanyzó, wc) az ablakokon legalább 1 db 

légbevezető elhelyezése szükséges a nyílászárón, helyiségenként. Javasolt típus: Aereco 

EMM716. 

Az egyes ablakok beépítése és beépítési síkja különböző, annak függvényében, hogy az ablak 

hol helyezkedik el. Az ablakok beépítése a részletrajzok szerint történjen. 

A hőhíd mentes kialakítás érdekében az homlokzaton minden esetben a nyílászáró a falsík 

szélére kerülnek beépítésre, majd a hőszigetelés 3cm-rel ráfuttatva a tokra illetve vaktokra kerül 

kialakításra. A megfelelő beépítés érdekében az ablakokat a konszignációs tervlapokon 

esetlegesen megjelölt műanyag toktoldókkal kell ellátni. 

A nyílászárók beépítése során különös gondot kell fordítani a lég és párazárás megfelelő 

kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró szalagokat kell beépíteni. 

A szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell készíteni. A felületeket ki kell 

egyenlíteni valamint portalanítani kell. 

A belső oldalra műanyag könyöklők kerülnek poliuretán ragasztóval ragasztva. A külső oldalon 

fémlemez párkányok kerülnek beépítésre. A párkány fogadó/rögzítő elemeket a hőszigetelés 

elhelyezése előtt rögzíteni kell! 

A nyílászárók beépítésénél az épületszerkezeti munkarészben foglaltaknak minden esetben 

meg kell felelni. 

 

épületgépészeti korszerűsítések, átalakítások 

 

Az épület hőkomfortjának jelentős javítása érdekében éjszaki szellőzés kialakítását tervezzük. 

Az épület jelenlegi csapadékvíz rendszerének átalakítását, kiegészítését szükségesnek látjuk, 

mert több jelyen nem működik már az épülettől való elvezetése. A felújított és bővített aulában 

a fűtési rendszert ki kell egészíteni, illetve meglévő hőleadó berendezéseket kell cserélni. Az 

épületgépészeti átalakítások, munkálatok műszaki leírása az „épületgépészeti műszaki 

leírásban” található. 

 

Tűzjelző rendszer kiépítése és menekülési útvonalak felülvizsgálata 

 

Az új tűzjelző rendszerről részletes tervdokumentáció készült, külön műszaki leírással. 
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Lépcsőházak és aula hő- és füstelvezetése 

 

Az épület két – főbejárat mellett lévő – lépcsőházát, illetve a bővített auláját hő és füst elvezető 

szerkezetekkel, rendszerrel látjuk el, ennek részletezése a „tűzvédelmi dokumentációban” 

történik. 

 

Külső menekülési útvonalak kialakítása, az épület mentén körben 

 

Az épület menekülési útvonalainál, a kijáratoknál jelenleg beton előlépcsők találhatóak, amik 

nem felelnek mega hatályos előírásoknak, szabványoknak, a menekülési útvonalak nem 

„akadálymentesek”. A tervdokumentációban jelölt alaprajzi kialakítással új járda burkolatot 

kell kialakítani, akadálymentes kijáratokkal. A jelenlegi előlépcsőket és kültéri burkolatot el 

kell bontani, és az építész dokumentációban megjelölt rétegrenddel ki kell alakítani az új 

burkolatot. A megjelölt aknákat meg kell magasítani és új akna - fedlapokat kell elhelyezni az 

új burkolat síkjában.  

 

Pengefalak hőszigeteléssel történő felújítása, állagmegóvása 

 

A jelenlegi „pengefalak”, vasbeton pillérek az épületszerkezeti részlettervek szerinti 

hőszigetelést és fedést kapnak, a hőhidak megszüntetése és az állagmegóvás miatt. 

 

Homlokzatvilágítás kialakítása – villámvédelem tervezése 

 

Az épület bejáratának hangsúlyozása, kiemelése miatt homlokzatvilágítási rendszert 

terveztünk, amelynek részletes kialakítását az elektromos tervfejezet tartalmazza. 

Az épület jelenleg nem rendelkezik villámvédelmi rendszerrel, ezért jelen beruházás részeként 

kiépítésre kerül a villámvédelem, amellyel részletesen az épületvillamossági 

tervdokumentáció foglalkozik. 

 

 

       

      

 

     ......................................................... 

      Szajki Mátyás 
      okleveles építész 

      felelős tervező, É 19-0417 

      tel: +3670/594-3845 
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Fotódokumentáció 
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