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1. ELOZMENYEK:

Somogy megye legnagyobb katonatemetdje a Kaposvar Megyei Jogu Varos teriiletén talalhaté
Déli temet6n bellli HGs6k temetbje. A lezart temet6t Kaposvar Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata kegyeleti parkként tartja fenn.

Az itt talalhatd 6sszesen 1.228 db I. vildghaborus katonasir kdzil korabbi palydzatok keretében
519 db mar feldjitdsra kerilt, a tovabbi 709 db sir még feldjitdasra var. A feldjitasi és
karbantartdsi munkakat kovet6éen a HGOsok temetSje méltd mddon jarulhat hozza az |
vilaghaboraval kapcsolatos tarsadalmi emlékezet ébren tartasahoz, valamint a ko&zos
értékeken, torténelmen és kultirdn alapulé magyar és eurdpai identitas erGsitéséhez.

2.  JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A kaposvari HGsok temet6jének Il. parcelldjdban talalhaté hadisirok (709 db) keretei, a
halottak nevét 6rz6 sirjelek az id6 el6rehaladtdval tonkrementek. A fak arnyékaban a
betonkeretek mdara mar megsiillyedtek, sotétsziirkévé szinezGdtek el, felliletiiket a z6ld moha
teljesen befedte. A sirjeleken a feliratok olvashatatlannd valtak, a betlk részlegesen vagy
teljesen kikoptak.

Az emlékpark kozponti helyén taldlhaté emlékm feldjitasa szintén sziikségessé valt, mivel a
talapzata és felépitménye is sotétsziirkévé szinez6dott el a fak drnyékaban, illetve az id6jaras
viszontagsagainak kovetkeztében. Indokolt az emlékmlire felvésett, napjainkra mar kikopott
betlik, szdmok uUjrafestése is.

A temet6 belsé Utjai az elmult évek 6z6nvizszerli es6zései miatt jarhatatlannd valtak. A
kegyeleti park sirjainak megkozelithet6ségét elGsegitené, ha annak belsé kozlekedd Gtjai a
gyalogosok el6tt jarhatova valnanak.

A temetd jobb és bal oldalan élsovény keritést kivanunk létesiteni. A Szigetvari utca feldl,
valamint a Déli temet6t elhatarold szakaszon jelenleg is él6sovény a kerités (a Déli temetd
mikod6 temetd). A beruhdzdssal a H6sok temet6jének minden oldalat telepitett élGsévény
hatarolna.

A f6bejarati kapu oszlopai és keritése, valamint a marvanytablan talalhaté 51 db betd
Ujrafestése az allagmegdvas miatt indokolt. A f6bejarati kapu oszlopait a létesités idejében
turulmadar szobrok diszitették, melyek az id6k folyaman eltlintek. A felhelyezend§ szobrok
az eredeti allapotot tikrozhetnék minden temetélatogato lelkében.



3.

ELVEGZENDO TEVEKENYSEGEK MUNKAFOLYAMATONKENTI BONTASBAN

I. vildghaborus hadisirok rendbetétele

1.

Keretek gyartasi folyamata:

A 122 db keret gyartdsat a sablonok készitésével kezdjiik. Az 6ntés el6tt a
sablonok olajozasa, kigipszelése torténik. A sablonba egy réteg beton kertdil,
majd egy réteg betonvas, ismételten egy réteg beton, ra egy réteg betonvas,
és a harmadik, egyben utolsé fazisban szintén egy réteg betont kovet egy
réteg betonvas, melyet betonréteggel zarunk, igy adjuk meg a sablon teljes
keretét. Ez azt jelenti, hogy haromszoros betonvasalassal készil egy-egy
keret. A zard betonréteg felszinét simitjuk, majd ezt kovetéen glettelévassal
egyenlitjiik ki a felszinét.

A keretek oOntésekor C-16-os tipusu betont, valamint 8-as atmérdju
periodikus (bordas) betonvasat haszndlunk, a fent részletezett médon.

Mdsnap a kicsit mar megszdradt betonfelllet ontdzése kovetkezik. Az
ontozés 4 napon keresztil torténik, legalabb naponta kétszer, amennyiben
az id6jaras (hémérséklet, napsiités) szikségessé teszi, ugy akar négyszer-
Otszor is.

A kotési—szilardulasi id6 utan (4 nap) kivessziik a kereteket a sablonokbdl,
majd a tarold helyre szallitjuk Gket.

Ezt kdveti a tarold helyen vald utdkezelés, ami magaban foglalja a keretek
sorjazasat, azaz a szintbdl kiemelkedd aprébb betondarabok eltavolitasa,
majd a sarkokat és a betonéleket simara és egyenesre lecsiszoljuk.

A fenti munkafazisok utan a simara csiszolt kereteket minden nap, naponta
tobbszor 6ntozziik.

A kereteket a leirt munkafolyamatok utan — ami 6sszesen 28 napot tesz ki —
a helyszinre torténd szallitasig taroljuk a telephelyen.

Sirjelek gyartasi folyamata:

A 109 db sirjel gyartasat a sablonok készitésével kezdjik. Az 6ntés el6tt a
sablonok olajozasa, kigipszelése torténik. A sablonba egy réteg beton kerdl,
majd egy réteg betonvas, ismételten egy réteg beton, ra egy réteg betonvas,
melyet betonréteggel zarunk, igy adjuk meg a sablon teljes keretét. Ez azt
jelenti, hogy kétszeres betonvasaldssal késziil egy-egy sirjel. A zard
betonréteg felszinét simitjuk, majd ezt kovetben glettel6vassal egyenlitjiik ki
a felszinét.

A sirjelek 6ntésekor 8-as atmérdju periodikus (bordds) betonvas, 1:3 aranyu
cement és 0,2-es kGzuzalék keverékb6l mikovet készitlink a fent részletezett
madon.



Masnap a kicsit mar megszaradt fellilet ontozése kovetkezik. Az 6ntozés 4
napon keresztll torténik, legalabb naponta kétszer, amennyiben az id6jaras
(h6émérséklet, napsités) sziikségessé teszi, Ugy akar négyszer-6tszor is.

A kotési—szilardulasi id6 utan (4 nap) kivessziik a sirjeleket a sablonokbdl, és
megkezdddik az utdkezelésik: csiszolassal, polusok betomitésével (cement
és dupla 0-3s kdliszt 1:3 ardnyban).

Ezt kbveti a tarold helyen valé 3 napos utékezelés, ami magaban foglalja a
sirjelek matt csiszolasat.

A fenti munkafazisok utdn a simara csiszolt sirjeleket minden nap, naponta
tobbszor 6ntozziik.

A sirjeleket a leirt munkafolyamatok utdn — ami dsszesen 28 napot tesz ki —
a helyszinre torténd szallitasig taroljuk a telephelyen.

A helyszinre szdllitas el6tt a sirjeleket kompresszorral portalanitjuk, ezzel
el6készitve a feliratok vésését és festését.

A neveket és az évszamokat a véséGmuhelyben, géppel véssik. A feliratokat
egyesével, specialis festékkel (fekete szin), kézzel festjik ki. A festék
megszaraddsa utdn —ami korulbelil 1 nap — a felesleges festékek letisztitasa
spakli, illetve vizes szivacs segitségével, szintén kézi munkaerével torténik.

A feliratozott, mar felallitdsra kész sirjeleket a tényleges felallitas id6pontjaig
tovabbra is a telephelyen téroljuk.

Helyszini munkak folyamata:

A 709 db sirkeretet, valamint a 709 db sirjelet a foldbdl kézi erével kiemeljik
az aldbbiak szerint: a kereteket tobb oldalrél korbedssuk, a keretekben 1évé
foldet kilapatoljuk, majd (emeld) vinta segitségével kiemeljiik a kereteket a
foldbél, hogy azok helyén tikrot készitslink, majd a megtisztitott vagy
Ujragyartott kereteket elhelyezziik végleges helyiikon és folddel feltoltjik a
kereteket.

Azokat a kereteket (587 db) melyek jé allapotban voltak és nem volt
szikséges a cseréjik, a helyszinen tisztitijuk meg gépi csiszolassal
gyémanttarcsa hasznalataval, illetve kézi csiszoldkdvel, illetve drétkefével. A
csiszolasnak tdbb fazisa is megjelenik valamennyi kereten, hiszen a nagyon
elszinez6dott, durva a fellileteket muszaj el6szor drotkefével lekefélni, és
csak ezt kovetheti a gyémanttarcsas gépi csiszolds. A tisztitas befejez6 fazisa,
a drotkefés és gyémanttarcsas tisztitds utan, a felllet finom csiszolékdvel
torténd atcsiszolasa.

Azokat a sirjeleket (600 db), melyek jo allapotban voltak és nem volt
szikséges a cseréjik, a helyszinen tisztitjuk meg gépi csiszoldssal
gyémanttarcsa hasznalataval, illetve kézi csiszolokbvel, illetve drotkefével.



A csiszolasnak tobb fazisa is megjelenik valamennyi sirjelen, hiszen a nagyon
elszinez6dott, durva a fellleteket muszaj el6szor drotkefével lekefélni, és
csak ezt kovetheti a gyémanttdrcsas gépi csiszolas. A tisztitas befejez6 fazisa,
a drétkefés és gyémanttdrcsas tisztitds utan, a felllet finom csiszolékdvel
torténd atcsiszolasa. Ezeken a sirjeleken a kompresszoros portalanitdst
kovetben, a feliratokat a helyszinen festjlik Ujra. A feliratokat egyesével,
specialis festékkel (fekete szin), kézzel festjik ki. A festék megszaradasa utdn
—ami korilbelll 1 nap — a felesleges festékek letisztitasa spakli, illetve vizes
szivacs segitségével, szintén kézi munkaerGvel torténik (megegyezéen a
vésémuihelyben torténd festési folyamattal).

A torott, repedt sirkereteket, sirjeleket (122 db keret, 109 db sirjel) a foldbdl
kiemeljik, majd bontdkalapdaccsal korilbelil 30 cm x 30 cm-es darabokra
torjik, a bennik taldlhatdé betonvasat kiszedjiik, kilon gydjtjuk. Az igy
keletkezett betontdérmeléket platos szallitdjarm(re helyezziik, és a kijelolt
tormeléklerakénak atadjuk tormelékartalmatlanitas céljabdl. A gydjtott
betonvasat Ujrahasznositds céljabdl a gy(ijtGtelepre szallitjuk.

A tobb évtizedes platanfak gyokerei is komoly karokat okoztak a
sirkeretekben. Sajnos, 99 db sirkeret aldl szlikségessé valt a fak gydkereinek
eltdvolitasa. A gyokerek eltdvolitdsanak elsé [épéseként az érintett kereteket
tobb oldalrél koérbeassuk, a keretekben |év6 foldet kilapatoljuk, majd
(emeld) vinta segitségével kiemeljik a kereteket a foldbdl — a talajfelszint
szabaddd téve — és a temet6 egy kijelolt terliletére atmenetileg elhelyezziik
Gket, a hozzdjuk tartozé sirjelekkel egyitt. Az eltdvolitandé fagyokereket
kiszabaditjuk a foldbél, majd motorflirésszel és kézi er6vel eltavolitjuk Gket
a sirhelyb6l (a fagyokerek talaj alatti elhelyezkedésébdl, illetve
eltdvolitasukbdl addéddan a kegyeleti jogok nem sériilnek). A fagyokereket
Osszegy(jtjuk, majd teherautéval a hulladéktelepre szallitjuk. Az eltavolitott
fagyokerek helyét folddel feltoltjik, a feltoltott terlletet tomoritjik, és a
keretek visszahelyezése el6tt tiikrot készitlink.

A felujitott (587 db) és az Ujonnan gyartott (122 db) keretet visszahelyezziik
a sirhelyekre, ahol az addigra mar odaszéllitott foldbdl feltoltjik 6ket. A
feltoltéshez Osszesen korilbellil 220 m3 fold szikséges, keretenként
korilbelil 0,3 m3 féldet hasznélva fel. A specidlis helyszinre valé tekintettel,
a keretekhez talicskdval lehet a foldet odaszallitani. A keretek belsejébe
feltoltott fold dongolével tomoritésre kerdil.

A felujitott (600 db) és az Ujonnan gyartott (109 db) sirjelet visszahelyezziik
a sirhelyekre, a mar folddel feltoltott, és ledongolt keretekbe, az eredeti
helylikre.

A helyreallitott sirokat a helyszini munkak befejeztével letakaritjuk seprdvel,
mely egyben ezen munkdk befejezé fazisat is jelenti.



Porcelan fénykép:

Az 1 db sirjelet, amelyen a porcelankép taldlhatd, a mihelylinkbe szallitjuk,
a teljes felljitasat elvégezziik. Az Osszetort porceldnkép helyett UGjat
készittetiink. A megrendelt és legyartott porceldn fénykép megérkezését
kovet6en a megtisztitott sirjelre felhelyezziik és rogzitjik azt. A porcelankép
rogzitése kétkomponensl ragasztéval torténik, szobahGmérsékleten. A
szaradast kovetSen a helyszinre szallitjuk a sirjelet és visszahelyezziik eredeti
helyére.

. l. vildghaborus emlékmii rendbetétele

1.

Kozponti emlékm{i felujitasa:

A kozponti emlékm( felljitdsa is sziikségessé valt, mivel a talapzata és a
felépitménye sotétsziirkévé szinez6dott a fak arnyékdban (lehulld levelek,
agak, lerakddé moha, stb.). Az emlékmU és az aprélékos munkat igényl6
diszitéelemeinek — helyszinen torténé — gépi, illetve kézi csiszoldsaval
kezdjiik a felujitdst.

Az emlékml(ire és m(ikStablajara felvésett jelképek, nevek és évszamok
tisztitasa szlkséges az Ujrafestésik el6tt. Ez az el6készité munka a
festékmaradékok teljes eltavolitasat jelenti, amely soran keletkezett port
kompresszorral kifujatjuk a legaprébb helyekrél is.

A fenti médon el6készitett feliratot (feliratvésetet) specialis festékkel
(fekete szin), kézzel festjik ki. A festés dupla, tehat két rétegben torténik a
felvitel. A festék masodik rétegének megszaraddsa utan a felesleges festékek
letisztitasa spakli, illetve vizes szivacs segitségével, szintén kézi munkaerdvel
torténik.

Az emlékm( felljitasanak befejezé fazisa az emlékm( kornyezetének
parkositasa és viraggal torténé beliltetése.

Il. | vildghdborus hadisirok és emlékm(ivek k6zvetlen kérnyezetének rendbetétele

1.

F6bejarati kapu feldjitasa:

A vaskapu ketté szarnya kovacsoltvas, melyeket els6 lUtemben meg kell
csiszolni a rozsda eltavolitasa érdekében. A csiszolas kézzel torténik, 100-as
csiszolépapirral.

A rozsda eltavolitdsa utan a vaskaput portalanitjuk, majd ezt kovet6éen a
felGletét Trinat zomancfesték alapozoval kezeljlik. A szaradas utan a feliilet
simara csiszolasa kovetkezik, majd ezt koveti egy Ujabb portalanitas. Ezt az
alapozod-csiszolé-portalanitd kezelést Osszesen kettfszor végezzik el a
vaskapu szarnyain.



A kovacsoltvas kapu feldjitdsdnak utolsé fazisa a teljes felliletének Trinat
fekete zomancfestékkel torténd kétszeri atfestése. A festések kozott a fent
mar leirt csiszolasi és portalanitasi munkak sziikségesek.

A fébejarati kapu keritésoszlopai festett betonoszlopok. A keritésoszlopok
fellleti szennyez6déseinek, felpattogzasainak eltavolitasa fa, vagy mlianyag
nyéllel ellatott lapos kéml(ivesszerszammal, spaklival, melyet kompresszoros
portalanitas kovet.

A portalanitdst kovet6éen mélyalapozast hajtunk végre, a felileti
szivoképesség csokkentése, valamint a felllet szilarditdsanak el6segitése
érdekében. A mélyalapozast PAVA univerzalis mélyalapozdval végezziik.

Az oszlop felileti hibdinak javitasat Baumit kiiltéri glettel végezzik. A glett
szdradasa utdn — ami legaldabb egy napot igénybe vesz — 100-as
csiszolépapirral, géppel atcsiszoljuk. A glettelés duplikdlt, azaz a glettelés-
csiszolds folyamatot kettdszor végezzik el, igy biztositva a teljes fellilet
egyontet( javitasat, simdava tételét.

Portalanitds utan az oszlop feldjitdsdanak utolsé, egyben befejezé fazisa
kovetkezik: az Gjrafestés kiltéri diszperzids falfestékkel.

Az oszlopokon talalhaté mdrvanytablak betlinek tisztitdsa sziikséges az
Ujrafestésiik el6tt. Ez az el6készit6 munka a festékmaradékok teljes
eltdvolitasat jelenti, amely soran keletkezett port kompresszorral kifujatjuk
a legaprébb helyekrél is. Az igy el6készitett feliratot (feliratvésetet) specialis
festékkel (arany szin), kézzel festjuk ki. A festés dupla, tehat két rétegben
torténik a felvitel. A festék masodik rétegének megszaraddsa utan a
felesleges festékek letisztitdsa spakli, illetve vizes szivacs segitségével,
szintén kézi munkaerdvel torténik.

A kapu feldjitasanak befejez6 fazisa az oszlopokat diszité 2 db turulmadar
felhelyezése. Megrendelésiiket és megérkezésiiket kovetéen felhelyezziik a
turulmadarakat a mar feldjitott oszlopokra. A felhelyezéshez allvany
felallitdsa sziikséges a biztonsagos munkavégzés érdekében. Az oszlopok
tetejére furdgéppel lyukat furunk az atlék metszéspontjaba, melybe rogzit6
tiskét allitunk, a turulmadarak biztonsagos felhelyezésének érdekében.

Sovénykerités telepitése:

A HGsok temetGjének teljes bekeritéséhez sziikséges a sovénykerités
telepitése a kegyeleti park jobb és bal oldaldan 06sszesen 310 fm
hosszusagban.

A sovénykerités telepitésének elsG |épése a terilet el6készitése. Ennek
keretében a novények lltetéséhez kertészeti terméfold és szarvasmarha
trdgya 4:1 aranyban torténé keverése, majd iszapolas munkak elvégzése
sziikséges.



Az el6készitett teriletre folydméterenként 5db fagyal Ultetése torténik
kotésben.

Az Ultetés utdn a novények folyamatos ontozése sziikséges.

IV. |I. vildaghaborus hadisirok és emlékmiivek temetkezési helyen beliili

megkozelithetdségének biztositasa

1. Hési temetd kdzponti Utjanak feldjitasa:

A temetd f6bejaratatdl a hGsi temet6 végéig tartd ut a kegyeleti park féutja. Ezen az
utvonal biztositja a gyalogos hasznalaton felll a fenntartasi, karbantartasi munkak
soran az egyes terlletek megkozelithet6ségét is ezért mindenképpen sziikséges az
id6jarasnak ellendllé szilard burkolattal torténd ellatdsa. Ennek biztositasa érdekében
az alabbi munkak elvégzése sziikséges:

Els6 lépésként a meglév6 zuzott koves Ut munkagéppel torténd profilozasa, tolasa,
tomoritése sziikséges a megfeleld alap kialakitdsa érdekében.

Ezt kdvetben a sziikséges helyeken a meglévé burkolat kiegyenlitését kell elvégezni
zuzottkével.

A folyamat zardsaként az aszfaltozas késziil el atlagosan 5 cm vastagsagban.

2. Al parcellat hatarold gyalogos ut felujitasa:

A kegyeleti park |Il. parcelldjadt hatarold Ut biztositja a sirok gyalogos
megkozelithetdségét.

A gyalogos ut felujitasa keretében sziikséges elvégezni az elmult id6szak 6zonvizszer(
esOzései altal okozott hibak javitasat, valamint az Utszakasz burkoldsat.

4. SZAKERTOI TEVEKENYSEG

A hadisirok és az emlékm( feldjitasa sordn kiemelt figyelmet forditunk a szakszerUség
biztositasara. Ennek érdekében mindkét tevékenység végzése soran bevonadsra keriil a sikeres
megvaldsitdshoz sziikséges végzettséggel (mlhelyben és a helyszinen végzett kéfaragoé-
mUk6készit6 cement és betondru készités, mindennem kével kapcsolatos munkak végzése)
és tobb évtizedes tapasztalattal rendelkez6 szakember.



