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1. ELŐZMÉNYEK: 

Somogy megye legnagyobb katonatemetője a Kaposvár Megyei Jogú Város területén található 
Déli temetőn belüli Hősök temetője. A lezárt temetőt Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kegyeleti parkként tartja fenn.  

Az itt található összesen 1.228 db I. világháborús katonasír közül korábbi pályázatok keretében 
519 db már felújításra került, a további 709 db sír még felújításra vár. A felújítási és 
karbantartási munkákat követően a Hősök temetője méltó módon járulhat hozzá az I. 
világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös 
értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 

 

2. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

A kaposvári Hősök temetőjének II. parcellájában található hadisírok (709 db) keretei, a 
halottak nevét őrző sírjelek az idő előrehaladtával tönkrementek. A fák árnyékában a 
betonkeretek mára már megsüllyedtek, sötétszürkévé színeződtek el, felületüket a zöld moha 
teljesen befedte. A sírjeleken a feliratok olvashatatlanná váltak, a betűk részlegesen vagy 
teljesen kikoptak.  

Az emlékpark központi helyén található emlékmű felújítása szintén szükségessé vált, mivel a 
talapzata és felépítménye is sötétszürkévé színeződött el a fák árnyékában, illetve az időjárás 
viszontagságainak következtében. Indokolt az emlékműre felvésett, napjainkra már kikopott 
betűk, számok újrafestése is. 

A temető belső útjai az elmúlt évek özönvízszerű esőzései miatt járhatatlanná váltak. A 
kegyeleti park sírjainak megközelíthetőségét elősegítené, ha annak belső közlekedő útjai a 
gyalogosok előtt járhatóvá válnának. 

A temető jobb és bal oldalán élősövény kerítést kívánunk létesíteni. A Szigetvári utca felől, 
valamint a Déli temetőt elhatároló szakaszon jelenleg is élősövény a kerítés (a Déli temető 
működő temető). A beruházással a Hősök temetőjének minden oldalát telepített élősövény 
határolná. 

A főbejárati kapu oszlopai és kerítése, valamint a márványtáblán található 51 db betű 
újrafestése az állagmegóvás miatt indokolt. A főbejárati kapu oszlopait a létesítés idejében 
turulmadár szobrok díszítették, melyek az idők folyamán eltűntek.  A felhelyezendő szobrok 
az eredeti állapotot tükrözhetnék minden temetőlátogató lelkében. 

  



 

3. ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK MUNKAFOLYAMATONKÉNTI BONTÁSBAN 
 

I. I. világháborús hadisírok rendbetétele 

1. Keretek gyártási folyamata: 

A 122 db keret gyártását a sablonok készítésével kezdjük. Az öntés előtt a 
sablonok olajozása, kigipszelése történik. A sablonba egy réteg beton kerül, 
majd egy réteg betonvas, ismételten egy réteg beton, rá egy réteg betonvas, 
és a harmadik, egyben utolsó fázisban szintén egy réteg betont követ egy 
réteg betonvas, melyet betonréteggel zárunk, így adjuk meg a sablon teljes 
keretét. Ez azt jelenti, hogy háromszoros betonvasalással készül egy-egy 
keret. A záró betonréteg felszínét simítjuk, majd ezt követően glettelővassal 
egyenlítjük ki a felszínét. 

A keretek öntésekor C-16-os típusú betont, valamint 8-as átmérőjű 
periodikus (bordás) betonvasat használunk, a fent részletezett módon. 

Másnap a kicsit már megszáradt betonfelület öntözése következik. Az 
öntözés 4 napon keresztül történik, legalább naponta kétszer, amennyiben 
az időjárás (hőmérséklet, napsütés) szükségessé teszi, úgy akár négyszer-
ötször is. 

A kötési–szilárdulási idő után (4 nap) kivesszük a kereteket a sablonokból, 
majd a tároló helyre szállítjuk őket. 

Ezt követi a tároló helyen való utókezelés, ami magában foglalja a keretek 
sorjázását, azaz a szintből kiemelkedő apróbb betondarabok eltávolítása, 
majd a sarkokat és a betonéleket simára és egyenesre lecsiszoljuk. 

A fenti munkafázisok után a simára csiszolt kereteket minden nap, naponta 
többször öntözzük. 

A kereteket a leírt munkafolyamatok után – ami összesen 28 napot tesz ki – 
a helyszínre történő szállításig tároljuk a telephelyen. 

2. Sírjelek gyártási folyamata: 

A 109 db sírjel gyártását a sablonok készítésével kezdjük. Az öntés előtt a 
sablonok olajozása, kigipszelése történik. A sablonba egy réteg beton kerül, 
majd egy réteg betonvas, ismételten egy réteg beton, rá egy réteg betonvas, 
melyet betonréteggel zárunk, így adjuk meg a sablon teljes keretét. Ez azt 
jelenti, hogy kétszeres betonvasalással készül egy-egy sírjel. A záró 
betonréteg felszínét simítjuk, majd ezt követően glettelővassal egyenlítjük ki 
a felszínét. 

A sírjelek öntésekor 8-as átmérőjű periodikus (bordás) betonvas, 1:3 arányú 
cement és 0,2-es kőzúzalék keverékből műkövet készítünk a fent részletezett 
módon. 



 

Másnap a kicsit már megszáradt felület öntözése következik. Az öntözés 4 
napon keresztül történik, legalább naponta kétszer, amennyiben az időjárás 
(hőmérséklet, napsütés) szükségessé teszi, úgy akár négyszer-ötször is. 

A kötési–szilárdulási idő után (4 nap) kivesszük a sírjeleket a sablonokból, és 
megkezdődik az utókezelésük: csiszolással, pólusok betömítésével (cement 
és dupla 0-ás kőliszt 1:3 arányban). 

Ezt követi a tároló helyen való 3 napos utókezelés, ami magában foglalja a 
sírjelek matt csiszolását. 

A fenti munkafázisok után a simára csiszolt sírjeleket minden nap, naponta 
többször öntözzük. 

A sírjeleket a leírt munkafolyamatok után – ami összesen 28 napot tesz ki – 
a helyszínre történő szállításig tároljuk a telephelyen. 

A helyszínre szállítás előtt a sírjeleket kompresszorral portalanítjuk, ezzel 
előkészítve a feliratok vésését és festését. 

A neveket és az évszámokat a vésőműhelyben, géppel véssük. A feliratokat 
egyesével, speciális festékkel (fekete szín), kézzel festjük ki. A festék 
megszáradása után – ami körülbelül 1 nap – a felesleges festékek letisztítása 
spakli, illetve vizes szivacs segítségével, szintén kézi munkaerővel történik. 

A feliratozott, már felállításra kész sírjeleket a tényleges felállítás időpontjáig 
továbbra is a telephelyen tároljuk. 

3. Helyszíni munkák folyamata: 

A 709 db sírkeretet, valamint a 709 db sírjelet a földből kézi erővel kiemeljük 
az alábbiak szerint: a kereteket több oldalról körbeássuk, a keretekben lévő 
földet kilapátoljuk, majd (emelő) vinta segítségével kiemeljük a kereteket a 
földből, hogy azok helyén tükröt készítsünk, majd a megtisztított vagy 
újragyártott kereteket elhelyezzük végleges helyükön és földdel feltöltjük a 
kereteket. 

Azokat a kereteket (587 db) melyek jó állapotban voltak és nem volt 
szükséges a cseréjük, a helyszínen tisztítjuk meg gépi csiszolással 
gyémánttárcsa használatával, illetve kézi csiszolókővel, illetve drótkefével. A 
csiszolásnak több fázisa is megjelenik valamennyi kereten, hiszen a nagyon 
elszíneződött, durva a felületeket muszáj először drótkefével lekefélni, és 
csak ezt követheti a gyémánttárcsás gépi csiszolás. A tisztítás befejező fázisa, 
a drótkefés és gyémánttárcsás tisztítás után, a felület finom csiszolókővel 
történő átcsiszolása. 

Azokat a sírjeleket (600 db), melyek jó állapotban voltak és nem volt 
szükséges a cseréjük, a helyszínen tisztítjuk meg gépi csiszolással 
gyémánttárcsa használatával, illetve kézi csiszolókővel, illetve drótkefével.  



 

A csiszolásnak több fázisa is megjelenik valamennyi sírjelen, hiszen a nagyon 
elszíneződött, durva a felületeket muszáj először drótkefével lekefélni, és 
csak ezt követheti a gyémánttárcsás gépi csiszolás. A tisztítás befejező fázisa, 
a drótkefés és gyémánttárcsás tisztítás után, a felület finom csiszolókővel 
történő átcsiszolása. Ezeken a sírjeleken a kompresszoros portalanítást 
követően, a feliratokat a helyszínen festjük újra. A feliratokat egyesével, 
speciális festékkel (fekete szín), kézzel festjük ki. A festék megszáradása után 
– ami körülbelül 1 nap – a felesleges festékek letisztítása spakli, illetve vizes 
szivacs segítségével, szintén kézi munkaerővel történik (megegyezően a 
vésőműhelyben történő festési folyamattal). 

A törött, repedt sírkereteket, sírjeleket (122 db keret, 109 db sírjel) a földből 
kiemeljük, majd bontókalapáccsal körülbelül 30 cm x 30 cm-es darabokra 
törjük, a bennük található betonvasat kiszedjük, külön gyűjtjük. Az így 
keletkezett betontörmeléket platós szállítójárműre helyezzük, és a kijelölt 
törmeléklerakónak átadjuk törmelékártalmatlanítás céljából. A gyűjtött 
betonvasat újrahasznosítás céljából a gyűjtőtelepre szállítjuk. 

A több évtizedes platánfák gyökerei is komoly károkat okoztak a 
sírkeretekben. Sajnos, 99 db sírkeret alól szükségessé vált a fák gyökereinek 
eltávolítása. A gyökerek eltávolításának első lépéseként az érintett kereteket 
több oldalról körbeássuk, a keretekben lévő földet kilapátoljuk, majd 
(emelő) vinta segítségével kiemeljük a kereteket a földből – a talajfelszínt 
szabaddá téve – és a temető egy kijelölt területére átmenetileg elhelyezzük 
őket, a hozzájuk tartozó sírjelekkel együtt. Az eltávolítandó fagyökereket 
kiszabadítjuk a földből, majd motorfűrésszel és kézi erővel eltávolítjuk őket 
a sírhelyből (a fagyökerek talaj alatti elhelyezkedéséből, illetve 
eltávolításukból adódóan a kegyeleti jogok nem sérülnek). A fagyökereket 
összegyűjtjük, majd teherautóval a hulladéktelepre szállítjuk. Az eltávolított 
fagyökerek helyét földdel feltöltjük, a feltöltött területet tömörítjük, és a 
keretek visszahelyezése előtt tükröt készítünk. 

A felújított (587 db) és az újonnan gyártott (122 db) keretet visszahelyezzük 
a sírhelyekre, ahol az addigra már odaszállított földből feltöltjük őket. A 
feltöltéshez összesen körülbelül 220 m3 föld szükséges, keretenként 
körülbelül 0,3 m3 földet használva fel. A speciális helyszínre való tekintettel, 
a keretekhez talicskával lehet a földet odaszállítani. A keretek belsejébe 
feltöltött föld döngölővel tömörítésre kerül. 

A felújított (600 db) és az újonnan gyártott (109 db) sírjelet visszahelyezzük 
a sírhelyekre, a már földdel feltöltött, és ledöngölt keretekbe, az eredeti 
helyükre. 

A helyreállított sírokat a helyszíni munkák befejeztével letakarítjuk seprűvel, 
mely egyben ezen munkák befejező fázisát is jelenti. 

  



 

4. Porcelán fénykép: 

Az 1 db sírjelet, amelyen a porcelánkép található, a műhelyünkbe szállítjuk, 
a teljes felújítását elvégezzük. Az összetört porcelánkép helyett újat 
készíttetünk. A megrendelt és legyártott porcelán fénykép megérkezését 
követően a megtisztított sírjelre felhelyezzük és rögzítjük azt. A porcelánkép 
rögzítése kétkomponensű ragasztóval történik, szobahőmérsékleten. A 
száradást követően a helyszínre szállítjuk a sírjelet és visszahelyezzük eredeti 
helyére. 

 

II. I. világháborús emlékmű rendbetétele 

1. Központi emlékmű felújítása: 

A központi emlékmű felújítása is szükségessé vált, mivel a talapzata és a 
felépítménye sötétszürkévé színeződött a fák árnyékában (lehulló levelek, 
ágak, lerakódó moha, stb.). Az emlékmű és az aprólékos munkát igénylő 
díszítőelemeinek – helyszínen történő – gépi, illetve kézi csiszolásával 
kezdjük a felújítást. 

Az emlékműre és műkőtáblájára felvésett jelképek, nevek és évszámok 
tisztítása szükséges az újrafestésük előtt. Ez az előkészítő munka a 
festékmaradékok teljes eltávolítását jelenti, amely során keletkezett port 
kompresszorral kifújatjuk a legapróbb helyekről is. 

A fenti módon előkészített feliratot (feliratvésetet) speciális festékkel 
(fekete szín), kézzel festjük ki. A festés dupla, tehát két rétegben történik a 
felvitel. A festék második rétegének megszáradása után a felesleges festékek 
letisztítása spakli, illetve vizes szivacs segítségével, szintén kézi munkaerővel 
történik. 

Az emlékmű felújításának befejező fázisa az emlékmű környezetének 
parkosítása és virággal történő beültetése. 

 

III. I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele 

1. Főbejárati kapu felújítása: 

A vaskapu kettő szárnya kovácsoltvas, melyeket első ütemben meg kell 
csiszolni a rozsda eltávolítása érdekében. A csiszolás kézzel történik, 100-as 
csiszolópapírral. 

A rozsda eltávolítása után a vaskaput portalanítjuk, majd ezt követően a 
felületét Trinát zománcfesték alapozóval kezeljük. A száradás után a felület 
simára csiszolása következik, majd ezt követi egy újabb portalanítás. Ezt az 
alapozó-csiszoló-portalanító kezelést összesen kettőször végezzük el a 
vaskapu szárnyain. 

  



 

 

A kovácsoltvas kapu felújításának utolsó fázisa a teljes felületének Trinát 
fekete zománcfestékkel történő kétszeri átfestése. A festések között a fent 
már leírt csiszolási és portalanítási munkák szükségesek. 

A főbejárati kapu kerítésoszlopai festett betonoszlopok. A kerítésoszlopok 
felületi szennyeződéseinek, felpattogzásainak eltávolítása fa, vagy műanyag 
nyéllel ellátott lapos kőművesszerszámmal, spaklival, melyet kompresszoros 
portalanítás követ. 

A portalanítást követően mélyalapozást hajtunk végre, a felületi 
szívóképesség csökkentése, valamint a felület szilárdításának elősegítése 
érdekében. A mélyalapozást PÁVA univerzális mélyalapozóval végezzük. 

Az oszlop felületi hibáinak javítását Baumit kültéri glettel végezzük. A glett 
száradása után – ami legalább egy napot igénybe vesz – 100-as 
csiszolópapírral, géppel átcsiszoljuk. A glettelés duplikált, azaz a glettelés-
csiszolás folyamatot kettőször végezzük el, így biztosítva a teljes felület 
egyöntetű javítását, simává tételét. 

Portalanítás után az oszlop felújításának utolsó, egyben befejező fázisa 
következik: az újrafestés kültéri diszperziós falfestékkel. 

Az oszlopokon található márványtáblák betűinek tisztítása szükséges az 
újrafestésük előtt. Ez az előkészítő munka a festékmaradékok teljes 
eltávolítását jelenti, amely során keletkezett port kompresszorral kifújatjuk 
a legapróbb helyekről is. Az így előkészített feliratot (feliratvésetet) speciális 
festékkel (arany szín), kézzel festjük ki. A festés dupla, tehát két rétegben 
történik a felvitel. A festék második rétegének megszáradása után a 
felesleges festékek letisztítása spakli, illetve vizes szivacs segítségével, 
szintén kézi munkaerővel történik. 

A kapu felújításának befejező fázisa az oszlopokat díszítő 2 db turulmadár 
felhelyezése. Megrendelésüket és megérkezésüket követően felhelyezzük a 
turulmadarakat a már felújított oszlopokra. A felhelyezéshez állvány 
felállítása szükséges a biztonságos munkavégzés érdekében. Az oszlopok 
tetejére fúrógéppel lyukat fúrunk az átlók metszéspontjába, melybe rögzítő 
tüskét állítunk, a turulmadarak biztonságos felhelyezésének érdekében. 

 

2. Sövénykerítés telepítése: 

A Hősök temetőjének teljes bekerítéséhez szükséges a sövénykerítés 
telepítése a kegyeleti park jobb és bal oldalán összesen 310 fm 
hosszúságban.  

A sövénykerítés telepítésének első lépése a terület előkészítése. Ennek 
keretében a növények ültetéséhez kertészeti termőföld és szarvasmarha 
trágya 4:1 arányban történő keverése, majd iszapolás munkák elvégzése 
szükséges. 

  



 

Az előkészített területre folyóméterenként 5db fagyal ültetése történik 
kötésben.  

Az ültetés után a növények folyamatos öntözése szükséges.  

 

IV. I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli 

megközelíthetőségének biztosítása 

1. Hősi temető központi útjának felújítása: 

A temető főbejáratától a hősi temető végéig tartó út a kegyeleti park főútja. Ezen az 
útvonal biztosítja a gyalogos használaton felül a fenntartási, karbantartási munkák 
során az egyes területek megközelíthetőségét is ezért mindenképpen szükséges az 
időjárásnak ellenálló szilárd burkolattal történő ellátása. Ennek biztosítása érdekében 
az alábbi munkák elvégzése szükséges:  

Első lépésként a meglévő zúzott köves út munkagéppel történő profilozása, tolása, 
tömörítése szükséges a megfelelő alap kialakítása érdekében.  

Ezt követően a szükséges helyeken a meglévő burkolat kiegyenlítését kell elvégezni 
zúzottkővel.  

A folyamat zárásaként az aszfaltozás készül el átlagosan 5 cm vastagságban.  

2. A II. parcellát határoló gyalogos út felújítása: 

A kegyeleti park II. parcelláját határoló út biztosítja a sírok gyalogos 
megközelíthetőségét. 

A gyalogos út felújítása keretében szükséges elvégezni az elmúlt időszak özönvízszerű 
esőzései által okozott hibák javítását, valamint az útszakasz burkolását.  

 

4. SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 

A hadisírok és az emlékmű felújítása során kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerűség 
biztosítására. Ennek érdekében mindkét tevékenység végzése során bevonásra kerül a sikeres 
megvalósításhoz szükséges végzettséggel (műhelyben és a helyszínen végzett kőfaragó- 
műkőkészítő cement és betonárú készítés, mindennemű kővel kapcsolatos munkák végzése) 
és több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember. 


