Kaposvar Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata
(7400 Kaposvar, Kossuth tér 1.)

KOZBESZERZESI DOKUMENTUM
2. kotet
Miiszaki leiras
a ,,Vallalkozasi szerz6dés Kaposvar
tiskevari csomopontjanak
kozlekedésbiztonsagi és
kerékparosbarat fejlesztésének

megvalositasara”

targyu kozbeszerzési eljarashoz



Adatok, kovetelmények leirasa

Az épitmény, épitési munka elGirasok szabatos megnevezése:

Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés Kaposvar, Kaposvar-tiiskevari
csomopontjanak kézlekedésbiztonsagi és kerékparos-barat fejlesztése

Az épitmény, az épitési munka helye:

Kaposvar belterllet 5722 (elsédleges megvaldsitasi helyszin), 6274/4, 6275/2, 9154,
5889/2, 5888, 5773, 5791/5, 6271/2, 5980, 5751/1, 5723/2, 6272 helyrajzi szamu
ingatlanok és az 5731/2 helyrajzi szdmu ingatlan, amely a MAV Magyar Allamvasutak
Zrt. tulajdondban all.

Az épitmény, az épitési munka meghatdrozé paraméterei:

Epitend6 dsszesen:
- Epitendd kerékparut hossza: 260 m
- Felujitando és épitendé jarda hossza: 201 m
- Felujitott és Ujraépitend6 Ut hossza 6sszesen: 228 m
- Csomopont csapadékviz elvezetésének kiépitése:
. 249 m zart csapadékcsatorna épitése hozza tartozé aknakkal és
viznyel6kkel egyitt
- Gyalogos és kerékpdr atkel6helyek megvilagitdsa 6 helyszinen.
- Kozuti jelz6lampak kiépitése:
° A csomoépontban a vasuti biztosité berendezéssel kombindlt kdzati
jelz6lampas forgalomiranyitast kell kialakitani.
- Vasuti utatjaro épitése (1db):
° Vasuti biztositd berendezés cseréje:
° fél- és fénysorompo berendezés telepitése kozuti és kerékparut
kapcsolattal 1 db

A dokumentacio részeként az NKH altal VHF/12902-1/2017-NFM szamon kiadott elvi
[étesitési engedély, a Termini Rail altal 9615 tervszamon készitett tervdokumentacid,
valamint a Somogy Megyei Kormanyhivatal SO/U0O/0408/05/2016 szamu biztositasi
mad hatdrozata alapjan kell a Tiskevari csomdpontban a kdzuti jelz6lamparendszerrel
fliiggésben 1év6 fény- és félsorompd berendezés kivitelezni. Ennek keretében
Ajanlattevé feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges tervek -elkészitése,
engedélyeztetése, izemeltet6i hozzajaruldsok beszerzése.

Kialakitandd tovabba a csomdpont forgalomtechnikaja, a mellékelt terv szerint.

Az épitési munka jellege: meglévé épitmény korszer(lsitése, rekonstrukcidja, Uj
épitmény épitése



Szlikséges épitési-, Iétesitési engedélyek:

1. Csapadékviz elvezetéshez
engedély, Jogerds vizjogi létesitési
engedély. /Biztositott/

2. Utépitéshez sziikséges engedély,
Jogerd@s épitési engedély /Biztositott/
3. Vasuti biztosité berendezés
engedéllyel rendelkezik, Vallalkozé
feladata az épitési engedély
beszerzése.

Az ajanlatkéré dltal meghatdrozott kilonleges kovetelmények, koriilmények,
szolgdltatasok:

a)  az épitési munkat befolyasold koriilmények, illetve kérnyezeti tényezdk:

- A kivitelezéssel érintett, illetve felhasznalt tertletnek a kivitelezés
befejezése utani helyreallitdsardl nyertes Ajanlattevé feladata gondoskodni.

- Az altalanos mdszaki-, gazdasdgi-, vagyonvédelmi-, kornyezet- és
munkavédelmi feltételek érvényesek, kilonos tekintettel a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EUM egylttes rendeletben foglaltakra.

- Ajanlattevé koteles megtenni azokat a megfelel6 intézkedéseket is, ami a
munkaterileten keletkez6 tormelék, hulladék anyag Osszegyljtésével,
elszallitdsaval kapcsolatosak.

b) a munkavégzési iddszak korlatozasa: nincs.

7 7

c) Ajanlatkéré altal nyujtott szolgaltatasok:

- Ajanlatkérd a vallalkozénak a munkavégzéshez munkateriletet biztosit.
- Ideiglenes vizvételezés és villamos energia ellatas a kozm( halézatrdl térités
ellenében biztositott.

1. A vallalas miiszaki-gazdasagi mindséggel kapcsolatos kovetelményei:

a)

A nyertes Ajanlattevének a kivitelezés minden korilményére kiterjed6, a helyszini
munkavégzést tartalmazo Utemtervet kell késziteni, a szerz6dés hatalyba Iépését kovetd
5 munkanapon belil. Az Gtemtervet olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy abbdl
egyértelmlen megadllapithatd legyen a naponta igénybevett munkaterilet és az ott
elvégzésre keril6 munkanemek, munkafolyamatok. Az Gtemterv naprakészen tartasa a
nyertes Ajanlattevé feladatdt képezi. Az Utemtervet a szerz8dés teljesitése soran
Vallalkozd jogosult folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfelel6en, és a Kézbens6
Fizetési Igazoldssal egyltt az aktualizalt Utemtervet a Megrendel§ altal megjelolt
mérnok részére benyujtani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az litemterv mddositdsa
nem eredményezheti a szerz6dés teljesitésére meghatarozott hatarid6 modositasat,
célja, hogy a kivitelezés soran a projekt el6rehaladasaban felmeriil6 esetleges
nehézségeket észlelni és olyan id6ben kezelni lehessen, ami a hatarid6k tartasat
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b)

c)

d)

lehetévé teszi, igy ez nem jelenti a szerz6dés modositasat, figyelemmel a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés a) pontjaban foglaltakra.

A munkavégzés soran az eltakarasra kerl6 fellletekrél dokumentaciét kell késziteni.
(Ennek tartalmaznia kell a létesitmény allapotanak rogzitését a kivitelezési munkak
fontosabb szakaszaiban, az eltakarasra keriil6 szerkezeteket, tovdbbd a csomdponti
kapcsolatokat olyan képfelbontassal (min. 2 MP) és képmezd6vel, amelyen egyértelmien
l[athatd a dokumentdlt létesitmény kivant jellemz6je. A minimadlisan elvart
fotédokumentacié - mely az ataddsi dokumentacidéval nyomtatott (papir alapon) és
elektronikus formatumban (CD adathordozdn, .jpg formatum) keril Ajanlatkéré részére
atadasra —al./3. pontban meghatarozott létesitményenkénti 20 db kép..)

A bontott anyag, illetve hulladék elszallitasarol, illetve elhelyezésérdl a kivitelez6nek
gondoskodnia kell, valamint annak befogadasardl a lerakéhelytdl igazolast kell
benyujtani. A fenti hulladékokat javasolt a Kaposvari inert hulladéklerakéba
elhelyezni. Ajanlattevé ajanlataban koteles bemutatni a keletkezé inert hulladék
kezelésének maddjat. Ennek kdrében a keletkez6 inert hulladék tervezett mennyiségét,
az igénybe vett lerakot, annak tavolsagat és az atvétellel jaré tovabbi teenddbket.

Az Ajanlattevének az ajanlattétel és a kivitelezés soran (alvallalkozdk esetében is)
minden vonatkozd, érvényben [év6é munkavédelmi-, biztonsagi-, és tlzvédelmi
jogszabalyt, illetve elGirast, szabvanyt be kell tartani.

Az ajanlatokkal kapcsolatos kovetelmények:

a)

b)

d)

Ajanlatkéré az ajanlattételi felhivas mellékletét képezé ajanlattételi dokumentacié
részeként miiszaki dokumentaciot bocsat rendelkezésre, annak mellékleteit
miiszakilag meg kell vizsgalni és a helyszin megismerésével, valamint ellen6rzé
mérések elvégzésével kell az ajanlatot osszeallitani.

A Villalkozé koteles a szerzGdés teljesitése soran a kozszolgaltatoval vald egyeztetés
soran a kozszolgaltatd dltal a jelen beruhdzds megvaldsitdsahoz kapcsoléddan elGirt
feladatokat elvgézezni, ellatni, betartani és adott esetben sziikséges dokumentumot
elkésziteni és rendelkezésre bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés soran
biztositandd szakfelligyelet biztositdsa is Vallalkozd felel6sségi korébe tartozik, mely
feladat ellenértékét a szerz6déses ar tartalmazza.

Ajanlattevének a kivitelezéshez kapcsolddo teljességi nyilatkozatot kell csatolnia.

Az ajanlatok elkészitésével kapcsolatos minden koltség (pl. esetleges helyszini
konzultacién valé részvétel, postakoltség, illetékek, stb.) Ajanlattev6t terheli.
Ajanlatkéré semmilyen mdédon —ide nem értve a pétmunkat- nem kotelezhet6 az igy
felmerilé koltségek részben, vagy egészben torténé kifizetésére, azokkal az
ajanlattevének az ajanlat elkészitése soran szdmolnia kellet.

Ajanlattevé koteles minden, a kivitelezés teljes korl és megfelel6 teljesitéséhez sziikséges munkat,
szolgaltatast, anyagot szerepeltetnie az ajanlataban. Az ajanlattételi dokumentdcio részét képezé

mdszaki

dokumentdcid mellékletében szerepl6 adatok esetleges hidnyossagaira, illetve

ellentmondasaira, vagy mennyiségi eltéréseire vald hivatkozassal tobblet koltség (pdétmunka, stb.)
igényt Ajanlatkéré Ajanlattev6tél a teljesitéshez kapcsolddéan nem fogad el. Amennyiben
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Ajanlattevd a kozbeszerzési eljaras soran, az ajanlat elkészitéséhez kapcsoldddan észlel a kiirasban
foglaltakkal kapcsolatos esetleges nem egyértelm( elGirast, vagy ellentmondast vagy a mdszaki
dokumentdcio esetleges hianyossdgat azt a kiegészitd tajékoztatas keretében van lehetGsége az
Ajanlatkérd felé jelezni. Amennyiben a megajanlott miszak szerkezetek mdszaki paraméterei
eltérnek a mdszaki dokumentumokban meghatdrozott paraméterektél az egyenértékliség
vizsgalatdhoz szlikséges és az egyenértékliséget aldtdmasztd részletes dokumentumokat az
ajanlatban Ajanlattevé koteles csatolni.

IV. Kozbeszerzési muiszaki leiras

1.  Altaldnos kikotések:

1.1. Elkészitend6k a rendelkezésre bocsajtott tervek alapjan a részletes feladat
meghatarozasnal ismertetett mdszaki |étesitmények. A megvaldsitashoz
szlikséges engedélyek, igy kulonodsen a kozterileti bontasi engedély, illetve
fakivagdsi engedély, valamint a munkakezdéshez sziikséges Ujraegyeztetések a
vallalkoz6 feladatai.

1.2. A rendelkezésre bocsajtott tervek kiviteli tervek. Felhivjuk tisztelt Ajanlattevé
figyelmét, hogy a tervek adatait meg kell vizsgalni.

1.3. A kozterilet bontasok és helyredllitdsok a kozterllet bontdsi engedély szerint
végezhetdk.

1.4. Vdllalkozé koteles a koézmdUszolgdltatd elvardsdanak és a  mdszaki
dokumentumokban foglaltak szerint a munkat elvégezni.

1.5. A kivitelezés soran az esetleges Ut lezardsok miatt, Kaposvar Megyei Jogu Varos
Varosgondnoksagat fel kell keresni, vellilk a forgalomtechnikat a helyszinen
egyeztetni sziikséges!

1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, szerelvények tipusat, ha a tervt6l eltéréek, az
Uzemeltetbvel egyeztetni kell.

1.7. Az épitéshez esetleg szilikséges kozmiukivaltdsok vallalkozd feladatat képezik,
kilon térités nélkdl.

1.8. Vaillalkozo a kivitelezési munkak megkezdése el6tt megbizéval kozosen koteles
megnyitni az épitési napldt, az lizemeltetd bevondsaval.

1.9. Munkaterilet atadds utan a vallalkozénak kotelessége a meglévé kézmlivek
kezelGivel kozmUegyeztetést végrehajtani és az elGirasaikat betartani. A szlikséges
szakfelligyeletet a kivitelez6nek meg kell rendelnie!

1.10. Vallalkozénak az elvégzett munka min6ségét a kovetkezékkel kell bizonylatolnia
(értelem szerint)

a)  épitési napld masolatok;
b)  megvaldsulasi tervek 5 példanyban, példanyonként az aldbbi tartalommal:
- kivitelezé altal lebélyegzett és aldirt |étesitési engedélyezési terv;
- az elkésziilt létesitmények mdszaki adatai, geodéziai bemérési
bizonylata;
- beépitett anyagok és gépek minGségi bizonylatai, magyar nyelv(
gépkonyvei;
- mdszeres mérések dokumentumai;
- szakdaganként, amit az Uzemeltet6 még a fentieken kivil kér az
Uzemeltetésre vald atvételhez



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

A kivitelezési munkakbdl szarmazo mindennem( karokozast, - beleértve a z6ldkart
is -, vallalkozo koteles megtériteni a karosult részére.

Vallalkozo koteles az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl az épitési naplérol
52616 191/2009 (I1X.15.) Kormanyrendeletben foglaltakat alkalmazni.

Egy-egy feladat arat ugy kell megadni, hogy az egydsszegli brutté AFA-t is
tartalmazé atalanyar a vallalkozé minden olyan Megrendel6vel szemben
érvényesiteni kivant koltségét tartalmazza, mely a kiirt feladat az lizemelésre kész
[étesitmény megvaldsitasahoz sziikséges.

Az ajanlati drak tartalmazzak a belizemelés koltségét is.

Az egyosszegli netté ajanlati arat a csatolt arazatlan koltségvetések
bearazasaval kell alatamasztani.

Részletes feladat-meghatarozas:

2.1.

2.2,

Altalanos feltételek:

Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés Kaposvar Kaposvar-tiiskevari
csomoépontjanak kozlekedésbiztonsagi és kerékparos-barat fejlesztése

Epitendd, fejujitand6 létesitmények

1.  Epitendd kerékparut hossza: 260 m
A kerékparutak, kerékpdr savok aszfalt burkolatuak:
- kiilonallo kerékparut esetén AC-8
- kerékpdrsavok esetén az Ut burkolatdval azonosan AC-11 (F) aszfalt
kopdréteggel épitendd

2. FelGjitandé és épitendd jarddk hossza dsszesen 201 m
- feldjitandé jarda hossza: 131 m
- épitendd jarda osszesen: 70 m
- burkolata: 6 cm vtg. beton térké

3. Feljitott és Ujraépitendd Ut hossza Gsszesen: 228 m
- burkolata: AC 11 (F)aszfalt kopdréteg

4.  Csomoépont csapadékviz elvezetésének kiépitése:
- 249 m z4art csapadékcsatorna épitése hozza tartozd akndkkal és
viznyelGkkel egylitt
- NA 80 cm betoncs6 22 m
- NA 60 cm betoncs6 28 m
- NA 50 cm betoncs6 84 m
- NA 40 cm betoncs6 26 m
- NA 30 cm betoncs6 89 m

5.  Gyalogos és kerékpar atkel6helyek megvildgitasa a kovetkezé helyszineken:
1. Jutai uti gyalogatkelGhely
2. Kanizsai uti gyalogatkel6hely I.
3. Kanizsai uti gyalogatkel6hely Il



4.  Vasartéri uti gyalogatkelShely .
5.  Vasartéri uti gyalogatkel&hely I1.
6. Ipartelepi bekotd at gyalogatkelGhely

6.  Kozuti jelz6lampak kiépitése:
A csomépontban a vasuti biztosité berendezéssel kombinalt kozuti
jelz6lampas forgalomiranyitast kell kialakitani. A jelz6berendezés
forgalomtdl fligg6 mikodését a csomodpont minden agan kihelyezett
detektorok, valamint a Kanizsai Ut centrum fel8l érkezé agan és Jutai uton
kihelyezett vided detektorok biztositjdk. A vasuti mozgds kiszolgdlasat egy
vasuti programtar kezeli.

7. Vasuti Utatjard épitése (1db):

- Jelenlegi gyalogos atjardé bontdsa

- Uj gyalogos-kerékparos atvezetés kialakitasa Pede-Starill burkolattal

- jelenlegi kozuti atatjaré vaganyburkolat bdvitése Inno-Starill
burkolattal
kabel alépitményi munkak a biztosité berendezés atalakitasahoz

8.  Vasuti biztosité berendezés cseréje:
- Hatdsagi engedéllyel rendelkezé fedezé jelzGs fél- és fénysorompd
berendezés telepitése kozuti és kerékparut kapcsolattal 1 db

2.3. Uzemeltetd adatai:

K6zuthaldzat, csapadékviz elvezetés: Kaposvar MJV Varosgondnoksdaga
Kaposvar, Noszlopy Gaspar u. 12.

Varosgondnoksag vezet6: Herczeg Attila (telefon: 82/526-043)
Varosgondnoksagi ligyintézé (ut): Béni Attila (telefon: 82/526-043)

Varosgondnoksagi ligyintéz4 (csapadék):  Jandzsé Gabor (telefon: 82/526-043)



