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Myiszaki leiras

a ,Vallalkozasi szerzodés a Furedi uti
szennyvizgyljto bélelése targyaban”

targyu kozbeszerzési eljarashoz
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1. Adatok, kévetelmények leirasa

Az épitmény, épitési munka elGirasok szabatos megnevezése:

Kaposvar Fiiredi tti szennyviz fégy(ijtévezeték bélelése

Az épitmény, az épitési munka helye: Kaposvar varos 5375/1 hrsz

Az épitmény, az épitési munka meghatarozé paraméterei:

A Flredi ut északi részen, a Fliredi ut 148. szamu éplilet északi oldaldn |évé tisztitdaknatdl a
Flredi u. 106. szamu ingatlanig kozelit6leg 792 m hosszusagu 300 mm belsé atmérsjd beton
cs6 bélelése

Az épitési munka jellege: meglévé épitmény felljitdsa

Szilikséges épitési-, Iétesitési engedélyek: nem engedélykoteles tevékenység

Az ajanlatkéré altal meghatdrozott kilonleges kovetelmények, korilmények, szolgaltatdsok:

a)

b)

c)

d)

Az épitési munkat befolyasold koriilmények, illetve kérnyezeti tényezdk:

A kivitelezéssel érintett, illetve felhaszndlt terliletnek a kivitelezés befejezése utani
helyreallitdsardl nyertes Ajanlattevé feladata gondoskodni.

Az altaldnos mliszaki-, gazdasdagi-, vagyonvédelmi-, kornyezet- és munkavédelmi
feltételek érvényesek, kulonods tekintettel a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendeletben foglaltakra.

Ajanlattevé koteles megtenni azokat a megfelel§ intézkedéseket is, ami a
munkaterileten keletkezé tormelék, hulladék anyag Osszegydjtésével, elszallitasaval
kapcsolatosak.

A munkavégzési id6szak korlatozasa:

A Magyar Kozut Kht. el6irdsa szerint november 15. és marcius 15. kdzott nem bonthat
burkolatot.

Mas vallalkozénak egyidejlileg a térségben végzett tevékenysége:
Ajanlatkér6 tudomasa szerint nem torténik.
Ajanlatkéré altal nyujtott szolgaltatasok:

Ajanlatkéré a nyertes ajanlattevének a munkavégzéshez munkateriletet biztosit.

Ideiglenes vizvételezés és villamos energia ellatas a kozmd haldzatrdl térités ellenében
biztositott.
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2. Avallalas miiszaki-gazdasagi mindséggel kapcsolatos kévetelményei

A nyertes Ajanlattevének a kivitelezés minden koriilményére kiterjeds, a helyszini
munkavégzést tartalmazo litemtervet kell késziteni. Az Gtemtervet olyan részletességgel kell
kidolgozni, hogy abbodl egyértelmlen megallapithatd legyen a naponta igénybe vehet6
munkaterilet és az ott elvégzésre keriil6 munkanemek, munkafolyamatok. Az Gtemterv
naprakészen tartasa a nyertes Ajanlattevé feladatat képezi.

191/20009 kivitelezési kodex elGirdsait be kell tartani kivitelezés soran.

A bontott anyag, illetve hulladék elszdllitasarol, illetve elhelyezésér6l a kivitelez6nek
gondoskodnia kell, valamint annak befogadasarél a lerakéhelytdl igazolast kell benyujtani.

Az Ajanlattevének az ajanlattétel és a kivitelezés soran (alvallalkozék esetében is) minden
vonatkozd, érvényben |évé munkavédelmi-, biztonsagi-, és tlizvédelmi jogszabalyt, illetve
elGirast, szabvanyt be kell tartani.

Az Ajanlattevének az ajanlattételi felhivashoz kapcsolt miiszaki dokumentaciét, annak
mellékleteit miiszakilag meg kell vizsgalnia és a helyszint meg kell ismernie.

Ajanlattevé koteles minden, a kivitelezés teljes kor(i és megfelel teljesitéséhez sziikséges
munkat, szolgaltatast, anyagot figyelembe vennie az ajanlatahoz. Az ajanlattételi felhivashoz
kapcsolt mUszaki dokumentacié mellékletében szerepl6 adatok esetleges hianyossagaira,
illetve ellentmonddsaira, vagy mennyiségi eltéréseire vald hivatkozdssal tobblet koltség
(pétmunka, stb.) igényt Ajanlatkéré Ajanlattevétél a teljesitéshez kapcsoldddan nem fogad el.

3. Kozbeszerzési miiszaki leiras
Altalanos kikotések

3.1.1. Elkészitend6k a rendelkezésre bocsatott helyszinrajz alapjan a részletes feladat
meghatdrozasnal ismertetett |étesitmény rekonstrukcidja.

A rekonstrukciés munkakra vonatkozo forgalomtechnikai tervek elkészitése és
engedélyezése a Vallalkozé feladata.

3.1.2. Az dllami kozur esetleges bontdsa a Magyar Kozut Kht. hozzdjaruldsa szerint
végezhetdk.
3.1.3. A m(ikods vizmivek kdzvetlen érinté munkafolyamatokndl az Gzemeltets térités

ellenében végzett szakfelligyeletét igénybe kell venni. Az ideiglenes (izem

......

fenntartasi koltsége vallalkozét terheli.

3.1.4. A kivitelezési munkdk alatt a szennyvizelvezetés folyamatos lGzemét biztositani
kell.

3.1.5. A beépitésre kerlil6 anyagok, szerelvények tipusat az Gzemeltetével egyeztetni
kell.



3.1.6. Nyertes ajanlattevé a kivitelezési munkak megkezdése el6tt megbizdéval kozésen
koteles megnyitni az épitési naplét, az lizemeltetd bevondsaval.

3.1.7. Munkateriilet atadds utdn a nyertes ajanlattevének kotelessége a meglévé
kozmivek kezelGivel kozmUliegyeztetést végrehajtani és az elGirdsaikat betartani.

3.1.8. Nyertes ajanlattevének az elvégzett munka min&ségét a kovetkezSkkel kell
bizonylatolnia:

a)  épitési napld masolatok;
b)  megvaldsulasi tervek 3 példanyban, példanyonként az alabbi tartalommal:

— beépitett anyagok és gépek mindségi bizonylatai, magyar nyelvi
gépkonyvei;
— miuszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv.

3.1.9. A kivitelezési munkakbdl szarmazo mindennem karokozast, - beleértve a zéldkart
is -, a nyertes ajanlattevé koteles megtériteni a karosult részére.

3.1.10. Nyertes ajanlattevd koteles az épitSipari kivitelezési tevékenységrél az épitési
naplordl sz616 290/2007. (X.31.) Kormanyrendeletben foglaltakat alkalmazni.

3.1.11. Felhivjuk a figyelmet, hogy az ajanlataddshoz feltétlen szikséges a helyszin
megtekintése!

3.2. Részletes feladat-meghatarozas:

3.2.1. El6zmények

A Firedi u-i szennyviz fGgylijt6-vezeték cs6fala teljesen elvékonyodott a betonkorrézié
kovetkeztében. A magasnyomadsu tisztitas veszélyes, mert a vezeték koril Gregek alakultak ki,
melyek barmikor beszakadhatnak. A 300 mm atmérd&ji beton vezeték kb. 800 m3/nap szennyviz
elvezetését végzi.

A felujitas soran a vezeték hidraulikai paraméterei jelentésen nem valtoznak, a meglévé beton
anyagu csé keriil bélelésre.

3.2.2. Csobélelés

A Furedi Ut északi részen, a Furedi ut 148. szamu épllet északi oldalan 1évé tisztitdaknatdl a
Fiiredi u. 106. szamu ingatlanig kozelit6leg 792 m hosszusagu 300 mm belsé atmérdjl beton
cs6 bélelése sziikséges, mivel a meglévd betoncsé elvékonyodott, toéredezett. Mivel az érintett
szakaszon vannak rakotések, a fogyasztdkat ki kell értesiteni, hogy a technoldgia lefolytatasanak
napjan (maximalisan 4 éra) a munkalatok idejére nem hasznalhatjak csatornarendszeriiket!

A bélelés el6tt a csatornaszakaszt Gzemen kivil kell helyezni. A szennyviz ideiglenes atemelését
mindenegyes Utemnél ki kell épiteni a tisztitdakndba elhelyezett szivattyuval, illetve
repllévezetékkel. A szivattyd kivalasztast az Uzemeltetével egyeztetni sziikséges. Ez a
szivattyutelep a kivitelezés ideje alatt folyamatosan mikdodni fog.



A béleléssel érintett szakaszon a kovetkezd rakotések, becsatlakozdsok, tisztitéaknak
taldlhatoak:

e 17 db tisztitdakna

6 db gerincre kotés

7 db aknara kotés

3 db mellékag becsatlakozas

A kivitelezés alatt a becsatlakozd mellékagak ideiglenes szennyvizelvezetését is meg kell oldani.
A technolégia menete a kovetkezé:

A csGbéleléshez egy inditd és egy fogadd akna sziikséges, ezek kozott lehet tovabbi tisztitdakna,
de a maximalis bélelend6 cs6hossz ne haladja meg a 200 m-t. A bélelés elStt a bélelendé szakasz
tisztitasa szlikséges. Ezutdan kovetkezhet a PE-elGbélel6 csG, illetve a szoveterGsitett PVC
véddcsd behlzasa. Az elGbélel6es6 a GFK csovek behuzasahoz védéféliaként szolgalnak. Ha a
javitandé szakaszon talajviz beszivargdsra kell szdmitani, akkor a PE-el6bélel6 helyett PVC
védétomlét kell behuzni. Ezutan torténik a GFK csé behlzasa csorlével, majd a duzzadd szalagok
elhelyezése, ezt kdveti a csé kikeményitése UV technikaval. Ezutan kévetkezik a belsé véddéfdlia
eltavolitasa. A GFK-csG vizzarésagat még az aknacsatlakozasok és a bekotések kialakitasa el6tt
ellendrizni kell! A befejez6 munkdlatok a magasnyomdsu vagdszerszammal torténd kivagasok.
Az akna csatlakozasokat vizzardan kell kialakitani! A pontos technoldgia részletezve a kivitelez6
altal 6sszedllitott technoldgiai utasitasban keriil meghatarozasra.

3.2.3. Bélelési titemek

A csGbélelést a kovetkez6 elvi (itemek szerin lehet végezni:
e 1.szakasz a 0+792 szelvényt6l a 0+743 szelvényig
e 2.szakasz a 0+743 szelvényt6l a 0+540 szelvényig
. szakasz a 0+540 szelvénytdl a 0+340 szelvényig
. szakasz a 0+340 szelvénytél a 0+206 szelvényig
. szakasz a 0+206 szelvénytél a 0+131 szelvényig
. szakasz a 0+131 szelvénytél a 0+000 szelvényig
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3.2.4. Tisztitéaknak:
A béleléssel érintett szakaszon 17 db tisztitéakna taldlhatd. Sziikséges az aknak felllvizsgalata,
az erGsen korrodalt, vagy szabalytalanul kialakitott fels6 sz(ikité elemek cseréje.

3.2.5. Forgalomtechnika

A rekonstrukcidos munkdakra vonatkozo forgalomtechnikai tervek elkészitése és engedélyezése a
Viallalkozo feladata. A szennyvizcsatorna nyomvonala a 61. szamu fékozlekedési ut burkolata
alatt halad, a keleti oldali kiils6 forgalmi savban. A rekonstrukciéval érintett szakaszon az ut 2x2
forgalmi sava.



3.2.6. Uzemeltetd adatai:

KAVIZ Kft. 7400 Kaposvar, Achim A. u. 2.

Mdszaki vezetd: Boda Balazs telefon: 20/913-0068

Szennyvizkezelési Fémérnokség: 7400 Kaposvar, Dombdvari ut
Szennyvizkezelési fémérnok: Csutor Ferenc +36 (82) 511-292
csatornailizem vezet6: Varga Péter +36 (82) 511-292



